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Zatacznik nr 7 do Siwz

Umowa nr WZ.272....... 2017
na realizacje robé6t budowlanych
zawarta w dniu ......coceeevecenenens r. pomiedzy:
ZAMAWIAJACYM : Powiatem Puckim z siedzibg Starostwa Powiatowego w Pucku, ul. Orzeszkowej 5,
NIP 5871707828, reprezentowanym przez cztonkéw zarzadu :
1. Jarostawa Biatka Staroste Powiatu Puckiego
2. Tomasza Herrmanna Wicestaroste Powiatu Puckiego
a

............................................................................. pod numerem
podatku Vat i posiadajgcg nadany numer Nip .....c.cccceeinriinneensneicnsinnans

zwanym dalej Stronami, a oddzielnie Strong,

w wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego
przez Zamawiajgcego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwang dalej ,Ustawg Pzp”, o nastepujgcej tresci:
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Przedmiot umowy
§1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na:

Termomodernizacji wybranych obiektéw uzytecznosci publicznej powiatu puckiego w ramach projektu
,Morze zysku — z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektéw uzytecznos$ci publicznej powiatu
puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Dziatania 10.01. Efektywnos¢ energetyczna - mechanizm
ZIT, Poddziatanie 10.01.01. Efektywno$é energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014-2020”

z podziatem na 6 Czesci:

1) W Czesci 1: Termomodernizacja budynku A (szkoty) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

Zakres robét objetych przedmiotem zamdwienia:
a) Docieplenie stropodachu i Scian zewnetrznych,
b) CzesSciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
c) Modernizacja o$wietlenia, obejmujaca wytgcznie wymiane opraw oswietleniowych,
d) Modernizacja instalacji co: zmiana z kotta weglowego na kociot gazowy,
e) Modernizacja kottowni,
f) Modernizacja systemu instalacji cwu,
Uwaga: roboty budowlane w celu utworzenia Sali dydaktycznej (na parterze budynku) nie s

objete przedmiotem niniejszego zamdwienia.

2) W Czesci 2: Termomodernizacja budynku B (cze$¢ administracyjna) w Powiatowym
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-
100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

Zakres robét objetych przedmiotem zamdwienia:

a) Docieplenie stropodachu, scian zewnetrznych, podtég na gruncie,

b) Modernizacja instalacji elektrycznej i oswietlenia,

¢) Modernizacja instalacji co: wymiana kotta z weglowego na absorbcyjne pompy ciepta,
powietrze-woda napedzane gazem,

d) Wymiana grzejnikow,

e) Modernizacja instalacji cwu,

f) Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej,

g) Obnizenie wysokosci sufitdw w pomieszczeniach i wykonanie izolacji termicznej,

h) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

3) W Czesci 3: Termomodernizacja budynku C (internat) w Powiatowym Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

Zakres robét objetych przedmiotem zamdwienia:
a) Docieplenie stropodachu i Scian zewnetrznych,
b) Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
¢) Modernizacja oswietlenia, obejmujgca wytgcznie wymiane opraw oswietleniowych,
d) Modernizacja instalacji co: zmiana z kotta weglowego na kociot gazowy kondensacyjny z
osprzetem hydraulicznym,
e) Wymiana grzejnikow,
f) Modernizacja instalacji cwu,
Uwaga: roboty budowlane w celu utworzenia Sali logistycznej (na parterze budynku) nie sg

objete przedmiotem niniejszego zamdwienia.
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Wychowawczego, ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.*

Zakres robét objetych przedmiotem zamdéwienia:

a) Docieplenie stropu,

b) Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

¢) Modernizacja instalacji elektrycznej i oswietlenia,

d) Modernizacja instalacji co: wymiana kotta z weglowego na absorbcyjng pompe ciepta,

napedzang gazem,

e) Wymiana grzejnikow,

f) Modernizacja systemu instalacji cwu,

g) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
5) W Czesci 5: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Pucku,

ul. A. Majkowskiego 3, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

Zakres robét objetych przedmiotem zamdwienia:

a) Czesciowa wymiana stolarki okiennej drzwiowej,

b) Dostawa wraz z montazem kolektoréw stonecznych,

c) Ocieplenie dachu,

Uwaga:

Dodatkowo zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje: likwidacje istniejgcych podgrzewaczy

cieptej wody oraz zainstalowanie systemu opartego o:
v’ 2 zasobniki buforowe do magazynowania ciepta z instalacji solarnej o poj. 2000l

kazdy,
v' 1 wstepny podgrzewacz c.w. przez instalacje solarng o poj. 500I,
v’ 2 zasobniki cieptej wody Il stopnia podgrzewane z instalacji solarnej oraz posiadajace
wezownice do wpiecia istniejgcego zrddta ciepta (poj. 5001 kazdy).
6) W Czesci 6: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Lubkowie,
Lubkowo ul. Dtuga 50, 84-110 Krokowa oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

Zakres robot objetych przedmiotem zamdwienia
a) Modernizacja stropodachu,
b) Wymiana instalacji co i kotta olejowego na gazowy,
c¢) Dostawa wraz z montazem kolektoréw stonecznych,
d) Wymiana instalacji cwu,
e) Montaz nowego zasobnika na ciepta wode,
f)  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

/*niepotrzebne zostanie skreslone, w zaleznosci na jakqg Czes¢ umowa zostanie zwarta./
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje techniczng, ktérej wykaz wraz z ptyta
CD stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Realizacja
§2.
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, w
szczegblnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.
2. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2,
2) uznaje, iz dokumentacja, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej, jest kompletna
i nie ma wad uniemozliwiajgcych realizacje robét budowlanych.
3. Strony ustality, ze w razie jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt (STWIOR) stanowigcg element dokumentacji zawartej w zatgczniku nr 2 do niniejszej
umowy, a postanowieniami umowy, obowigzujg postanowienia umowy.
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4. Wykonawca przy wykonywaniu robot budowlanych zobowigzany Jest stosowac zabezpieczenia
skutecznie ograniczajgce przedostawanie sie kurzu oraz zabrudzen do czesci pomieszczen nieobjetych
remontem oraz zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie gruzu i sukcesywnie oprdznia¢ go w celu
utrzymania porzadku na terenie obiektéw Zamawiajgcego.

5. Wykonawca potwierdza, iz przy zachowaniu nalezytej starannosci, dokonat ogledzin obiektéw, w
ktérych wykonywaé bedzie roboty oraz posiada wszelkie informacje konieczne do wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy realizowany bedzie przez osoby posiadajgce niezbedng
wiedze i doswiadczenie zawodowe, upowazniajgce do wykonania wskazanych w umowie robét.

7. O ile w dalszej czesci niniejszej umowy bedzie uzywane nastepujgce pojecia z matej lub duzej litery, to
oznaczac one beda:

1) ,Inzynier kontraktu/Inzynier/Wykonawca” —Wykonawca (reprezentowany co najmniej przez
Inspektorow nadzoru inwestorskiego, specjaliste ds. rozliczen) wybrany w odrebnym
postepowaniu, reprezentujgcy interesy Zamawiajgcego przy realizacji niniejszej umowy, w zakresie:

a) petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania inwestycyjnego
zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz innymi obowigzujacymi w tym zakresie aktami prawnymi;

b) Zarzadzania rzeczowo-finansowego obejmujace kompleksowg obstuge Zadania
inwestycyjnego w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczosci rzeczowo-
finansowej;

2) "zadanie inwestycyjne" lub "inwestycja" - realizacja przez Zamawiajacego zadania opisanego
wé. 1,

3) "kontrakt" - umowa lub umowy zawarta z Wykonawcg zadania inwestycyjnego okreslonego w ust.
i w celu jego realizacji,

4) HRF/Harmonogram — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robét dla Kontraktu sporzadzone
przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
catosci, poszczegdlnych czesdci (etapdw) i rodzajéw robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z
szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych
zasobow ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych,

5) "roboty" lub "roboty budowlane" - wszelkie prace, czynnosci i roboty realizowane w ramach
zadania inwestycyjnego okreslonegow § 1,

6) ,teren wykonania robét budowlanych/teren budowy/plac budowy”- przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy

7) ,odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu” - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu,

8) ,,odbior czesciowy” - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt,

9) ,odbioér koncowy”- odbidér polegajgcy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

10) ,,Swiadectwo przejecia” - dokument potwierdzajacy, ze roboty budowalne zostaty wykonane
nalezycie

11) ,,dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

12) ,operat kolaudacyjny” — zbiér dokumentéw zawierajacy w szczegdlnosci kopie decyzji pozwolenia
na budowe, oswiadczenie Inzyniera Kontraktu zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2), i oswiadczenie
kierownika budowy i robdt zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1) ustawy Prawo budowlane, dokumentacje
powykonawczg, dziennik budowy, zaswiadczenia, decyzje wtasciwych jednostek i organéw
wymagane przepisami, umowe wraz z zatgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robot,
protokot przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, nie zwigzane z rozliczeniem
budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), uwagi i zalecenia
Inzyniera Kontraktu, zwfaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
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udokumentowanie wykonania jego zatecen /protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu/, atesty
jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIOR lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jakosci oraz obowigzujagcymi przepisami prawa,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST lub STWIOR lub
ewentualnie wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
robét i sieci uzbrojenia terenu, jesli bedg wymagane, dokumentacje projektowg podstawowg,
dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu umowy,
protokoty odbioréw technicznych, protokoty koficowe uzyskane od gestoréw sieci, jesli beda
wymagane, Swiadectwo przejecia, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego oraz
dokumenty konieczne do zgtoszenia zakonczenia robdt lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym przedmiotem zamodwienia. Dokumentacja
ma zawierac zestawienie ilosciowe wykonanych robdt z podziatem na poszczegdlne branze oraz na
elementy kwalifikowane i niekwalifikowane bedace przedmiotem dofinansowania z funduszy
zewnetrznych. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu w wersji papierowej i
elektronicznej w formacie jakim zostata wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf.;

,0dbiér gwarancyjny” — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu,

14) ,,odbiér pogwarancyjny (ostateczny)” — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w

zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

13

~

Termin realizacji rob6t budowlanych
§3.
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:

1) Cze$¢ 1: Termomodernizacja budynku A (szkoty) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.*

Zamawiajagcy wymaga, aby caly przedmiot zamoéwienia zostat zrealizowany przez

Wykonawce w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z tym ze:

a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamodwienia winny zostaé
zrealizowane przez Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w
terminie do 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz na 14 dni
przed terminem odbioru Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i zgtosi¢ roboty
budowlane Zamawiajgcemu do odbioru koncowego;

b) w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
objetego przedmiotem zamodwienia, tj. zawiadomi¢ witasciwy organ o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego i uzyskac¢ informacje, ze nie wnidst on sprzeciwu w
drodze decyzji lub uzyskad i przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego objetego przedmiotem zamdwienia. Do 13
miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia do uzytkowania;

2) Czes¢ 2: Termomodernizacja budynku B (czes¢ administracyjna) w Powiatowym Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

Zamawiajagcy wymaga, aby caly przedmiot zamowienia zostat zrealizowany przez

Wykonawce w terminie do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z tym ze:

a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamodwienia winny zostaé
zrealizowane przez Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w
terminie do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz na 14 dni przed
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Zamawiajgcemu do odbioru koncowego;

b) w terminie do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
objetego przedmiotem zaméwienia, tj. zawiadomié¢ wifasciwy organ o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego i uzyska¢ informacje, ze nie wnidst on sprzeciwu w
drodze decyzji lub uzyskac i przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego objetego przedmiotem zamoéwienia. Do 10
miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia do uzytkowania;

3) Czes¢ 3: Termomodernizacja budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.*

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy od 01 wrzesnia 2017 r. Zamawiajgcy

wymaga, aby caly przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany przez Wykonawce w

terminie do 8 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji umowy, z tym ze:

a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia winny zosta¢ zrealizowane
przez Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w terminie do 7 miesiecy
od dnia rozpoczecia realizacji umowy, jednak nie pdzniej niz na 14 dni przed terminem
odbioru Wykonawca zobowigzany jest wykonac i zgtosi¢ roboty budowlane Zamawiajagcemu
do odbioru koricowego;

b) w terminie do 8 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji umowy Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
objetego przedmiotem zamdwienia, tj. zawiadomi¢ witasciwy organ o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego i uzyskaé informacje, ze nie wnidst on sprzeciwu w drodze decyzji lub
uzyskac i przekaza¢ Zamawiajagcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego objetego przedmiotem zamdwienia. Do 8 miesiecy od dnia
rozpoczecia realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu
przedmiot zamdwienia do uzytkowania;

4) Czes¢ 4: Termomodernizacja Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno —-Wychowawczego, ul.
Zamkowa 5, 84-100 Puck,*
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy od 2 maja 2018 r. Zamawiajacy
wymaga, aby caly przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany przez Wykonawce w
terminie do 7 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji umowy, z tym ze:

a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia winny zosta¢ zrealizowane
przez Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w terminie do 6 miesiecy
od dnia rozpoczecia realizacji umowy, jednak nie pdzniej niz na 14 dni przed terminem
odbioru Wykonawca zobowigzany jest wykonac i zgtosi¢ roboty budowlane Zamawiajgcemu
do odbioru koricowego;

b) w terminie do 7 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji umowy Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ wszelkich formalnosci umozliwiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
objetego przedmiotem zamdwienia, tj. zawiadomi¢ witasciwy organ o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego i uzyskac informacje, ze nie wnidst on sprzeciwu w drodze decyzji lub
uzyskac i przekaza¢ Zamawiajagcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego objetego przedmiotem zamdwienia. Do 7 miesiecy od dnia
rozpoczecia realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
przedmiot zamdwienia do uzytkowania;

5) Czesc 5: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3,
84-100 Puck*
a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia winny zosta¢ zrealizowane przez

Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w terminie do 14 miesiecy od dnia
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zobowigzany jest wykonad i zgtosi¢ roboty budowlane Zamawiajagcemu do odbioru koricowego;

b) w terminie do 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dokonac
wszelkich formalnosci umozliwiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego
przedmiotem zamodwienia, tj. zawiadomié witasciwy organ o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego i uzyska¢ informacje, ze nie wnidst on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskac i
przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego objetego przedmiotem zamdwienia. Do 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiot zamodwienia do
uzytkowania;

6) Czesc 6: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Dtuga

50, 84-110 Krokowa.*

Zamawiajgcy wymaga, aby caly przedmiot zamoéwienia zostat zrealizowany przez Wykonawce w

terminie do 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z tym ze:

a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia winny zostac zrealizowane przez
Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajacego w terminie do 14 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca
zobowigzany jest wykonad i zgtosic¢ roboty budowlane Zamawiajgcemu do odbioru koricowego;

b) w terminie do 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego
przedmiotem zamodwienia, tj. zawiadomié wiasciwy organ o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego i uzyska¢ informacje, ze nie wnidst on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskac i
przekaza¢ Zamawiajagcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego objetego przedmiotem zamdwienia. Do 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiot zamodwienia do
uzytkowania;

/*niepotrzebne zostanie skreslone, w zaleznosci na jakg Czes¢ umowa zostanie zwarta./

2. Inzynier Kontraktu wprowadzi Wykonawce na teren wykonania robét budowlanych w terminie do 5 dni
roboczych, liczac od daty podpisania umowy, na podstawie pisemnego Protokotu wprowadzenia na
teren budowy oraz wskaze Wykonawcy miejsce dla organizacji zaplecza socjalno-technicznego.

3. Wykonawca jest zobowigzany, opracowac i uzgodnic z Inzynierem Kontraktu harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt (HRF), w ktérym bedzie wyszczegdlniony zakres robdt wraz z terminami ich rozpoczecia
i zakonczenia. Harmonogram ten po zaakceptowaniu przez Inzyniera Kontraktu bedzie stanowit
podstawe wykonania wszystkich robét i ich rozliczenie.

4. Za date zakonczenia robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, uznaje sie date ztozenia przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu pisemnego zawiadomienia o gotowosci robdt do odbioru
koncowego oraz operat kolaudacyjny w 2 (dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej
i elektronicznej w formacie, w jakim zostat wykonany (edytowalny) oraz w formacie pdf. Gotowos¢
robot do odbioru koricowego musi zostaé potwierdzona przez osoby wymienione w § 4 ust. 3 nin.
Umowy.

5. Inzynier Kontraktu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest do rozpoczecia odbioru
koncowego robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w ust 4 powyzej w
ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty ztozenia przez Wykonawce dokumentéw, o jakich mowa w nin. § 3
ust. 4 umowy.

6. Za date odbioru koncowego robdt budowlanych, uznaje sie date podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy bezusterkowego Protokotu odbioru
koncowego robot. Wzor Protokotu odbioru koncowego robét stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

7. lJezeli Inzynier Kontraktu nie przekaze terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 lub jezeli w
trakcie realizacji robdt budowlanych wystgpi koniecznos$¢ wstrzymania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy, np. z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zaleznych od Zamawiajgcego, wowczas
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termin zakonczenia robot, okreslony w ust. 1 nin. § 3 umowy, ulegnie przedfuzeniu o okres wstrzymania
robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Przedtuzenie terminu wykonania robot budowlanych okreslonego w ust. 1 wymaga dla swej waznosci
formy pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron pod
rygorem niewaznosci. Zakres robét budowlanych w przedtuzonym terminie realizowany bedzie na takich
samych warunkach, jak w okresie podstawowym.

Przedstawiciele Stron

§ 4.
1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania robotami budowlanymi i ustanawia:
1) Kierownika budowy w 0sobie: .......cccoeeeeeveicicerieriere e ytel.... ,e-Maili )
2) Kierownika robdt instalacyjnych: .......ccoeeeecevveeecececcieee e, ytelie, , €-Maill i
3) Kierownika robdt konstrukcyjnych: ........cccveveeeeevciieeceeieeeeee, yteliii, @ Mails v
4) Kierownika robot elektrycznych: .......ccoeveeieeesececeece e, yteliiiee, €-MAIl

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedktada Inzynierowi Kontraktu kserokopie uprawnien
ustanowionego kierownika budowy oraz kierownikéw robét oséb wskazanych w nin. § 4 ust.1 nin.
umowy, ktére stanowig w komplecie zatgcznik nr 3 do umowy.

3. Zamawiajgcy zapewnia nadzér nad realizacjg umowy przez Inzyniera Kontraktu w osobach:

1) Inzynier Rezydent: .......ccooeveevevvenenne. Stele s L, € MAIl e ;
2) Inspektor Nadzoru Robot Instalacyjnych: .........ccceeeuueeee. ytel v, emmails v
3) Inspektor Nadzoru Robdt Konstrukcyjnych: .........cceeveeeennnee ytele v, emmails v, ;
4) Inspektor Nadzoru Robét Elektrycznych: ..........coueveveeees, t€l i, ,e-Mail e

4. Kierownikiem budowy moze by¢ wytgcznie osoba posiadajgca wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

5. W przypadku zmiany adresu, nr faksu lub adresu poczty elektronicznej, Wykonawca w formie pisemnej
niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z
niepowiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatych zmianach, przy czym doreczenie korespondencji pod
ostatni wskazany adres bedzie uwazane za skuteczne.

6. Osoby wymienione w ust. 1i 3 zobowigzane sg dziata¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, j.t. ze zm.).

Zatrudnienie na umowe o prace
§ 4A.

1. Do bezposredniego wykonywania robdt Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisdow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz.
1666 tj. ze zm.) osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
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0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 1
lit. g) nin. umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

Obowigzki Zamawiajacego

§ 5.

Niezaleznie od obowigzkéw okresSlonych w innych postanowieniach umowy, do obowigzkéw
Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

protokolarne wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu terenu
budowy w obiektach okreslonych w § 1 ust. 1 nin. umowy, w ktdrych beda prowadzone roboty w
terminie okreslonym w § 3 ust. 2 wraz ze wskazaniem punktu poboru energii i wody,

zapewnienie nadzoru nad realizacjg umowy,

zaptacenie Wykonawcy wynagrodzenia za nalezycie wykonany i odebrany bez zastrzezen przedmiot
umowy.
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Obowiazki i zobowigzania Wykonawcy
§ 6.
1. Wykonawca niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach niniejszej umowy, w
ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego § 12 ust. 1, jest zobowigzany do:

1) przejecia terenu robdét od Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera Kontraktu w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 nin. umowy;

2) sporzadzenia przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

a) planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takie zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa
budowlanego;

b) HRF,
c) wykazu pracownikéw;

3) uzgodnienia wszystkich przetaczen i wigczen instalacji, z Zamawiajacym za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu;

4) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji
robot i w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym za posrednictwem Inzyniera Kontraktu;

5) zapewnienia wykonywania, przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, statych
nadzorow nad robotami oraz funkcji koordynacyjnych wobec ewentualnych podwykonawcéw, z
tym zastrzezeniem, ze brak na budowie kierownika budowy bedzie skutkowac wstrzymaniem robét;
w przypadku wstrzymania robdt z powodu nieobecnosci na budowie kierownika budowy,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do odstgpienia od umowy — bez koniecznosci wzywania
Wykonawcy do zapewnienia obecnosci kierownika budowy — ktére Zamawiajgcy moze wykonaé¢ w
terminie 7 dni od dnia wstrzymania robét z powyzszego powodu; w takim przypadku uznaje sie, iz
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
pozniejsze wznowienie robot i obecnosé na budowie kierownika budowy nie wytgczajg powyzszego
uprawnienia Zamawiajgcego;

6) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa, w szczegélnosci przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, j.t. ze zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi;

7) organizowania i prowadzenia prac na terenie obiektéw Zamawiajgcego zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy (w tym réwniez pracy na wysokosci), w tym w
szczegoblnosci:

a) osoby pracujgce na rzecz Wykonawcy bedg posiadaly orzeczenia lekarskie o braku
przeciwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,

b) maszyny, urzadzenia, narzedzia i substancje, ktére bedy wprowadzane przez Wykonawce na
teren obiektéw Zamawiajgcego, bedg spetniaty wymogi odpowiednich przepiséw oraz beda
bezpiecznie przechowywane i sktadowane, jak rdwniez odpowiednio zabezpieczone przed ich
nieuprawnionym uzyciem,

c¢) Wykonawca zapewni, ze osoby pracujace na jego rzecz nie bedg wnosity lub spozywaty alkoholu
na terenie obiektdw Zamawiajgcego oraz, ze palenie tytoniu bedzie sie odbywato jedynie w
miejscach do tego wyznaczonych,

d) pracownik Wykonawcy odpowiedzialny za realizacje umowy wskazany w § 21 ust. 1 pkt 3)
umowy jest obowigzany do niezwtocznego informowania pracownikéw Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu odpowiedzialnego za realizacie umowy wskazanych odpowiednio
w § 21 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) umowy o zdarzeniach takich jak, wypadek lub awaria,

e) Zamawiajagcemu i Inzynierowi Kontraktu bedzie przystugiwato prawo dokonywania kontroli
przestrzegania przepiséw i zasad bhp przez osoby pracujgce na rzecz Wykonawcy. W razie
stwierdzenia nieprzestrzegania w/w przepiséw i zasad, Zamawiajacy za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania prac prowadzonych przez Wykonawce bez
odszkodowania do czasu zapewnienia przez Wykonawce bezpieczenstwa i higieny pracy,
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f) umowa ustanawia obowigzek zapfaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 15 ust. 1
lit. f), za niezapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci w przypadku gdy
Zamawiajacy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu wstrzyma prace z tego powodu;

8) poinformowania wtasnych pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia wystepujacych na terenie realizowanych przez Wykonawce robét;

9) utrzymania na wtasny koszt porzgdku w trakcie realizacji robot, w tym:

a) utrzymywania obszaru robot w stanie czystym, uporzgdkowanym i wolnym od zbednych
przeszkod,

b) usuwania na biezgco odpadéw budowlanych (w tym gruzu), $mieci i zanieczyszczen bedacych
nastepstwem wykonywania robdt, a takze zwigzanych z transportem lub przemieszczaniem
sprzetu, materiatow i odpaddw na terenie obiektéw Zamawiajacego,

c) usuniecia po zakonczeniu robdt wszelkich zbednych materiatéw, urzadzen i odpadéw oraz
pozostawienia catego terenu budowy w stanie czystym i uporzagdkowanym, nadajgcym sie do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

10) dostarczenia na wtasny koszt kontenera do gromadzenia odpadéw budowlanych lub $mieci na
terenie wykonywania robét, ktdry zostanie ustawiony w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajacego i ktéry bedzie oprdzniany przez Wykonawce na jego koszt;

11) informowania Inzyniera Kontraktu o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz zakorczenia
robot zanikajacych, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z tym zastrzezeniem, ze jezeli
Wykonaweca nie poinformuje Inzyniera Kontraktu o tych faktach, zobowigzany bedzie na zadanie
Inzyniera Kontraktu odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrdcié je do stanu poprzedniego;

12) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejgcej substancji obiektu lub
urzadzen — doprowadzenia ich do stanu sprzed zniszczenia lub uszkodzenia, na wtasny koszt;

13) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami okreslonymi w
niniejszej umowie, ofertg przetargowg Wykonawcy, obowigzujagcymi normami i przepisami prawa,
w szczegodlnosci prawa budowlanego oraz sztukg budowlang;

14) udzielania Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych
realizacji robét objetych przedmiotem umowy, a takie pisemnego informowania inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt i przyczynie opdznienia;

15) po wykonaniu robét i w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami — przeprowadzenia na wtasny
koszt badan i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu pisemnych protokotéw z tych badan w celu
potwierdzenia, ze zamontowane urzadzenia spetniajg wymagania obowigzujgcych norm;

16) ztozenia Inzynierowi Kontraktu na piSmie zawiadomienia o zakonczeniu robdt stanowigcych
przedmiot umowy i gotowosci do odbioru korncowego, po uzyskaniu od Inzyniera Kontraktu
pisemnego potwierdzenia o gotowosci wykonanych robét do odbioru;

17) dostarczenia Inzynierowi Kontraktu, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci wykonanych robét
do odbioru koncowego, sporzgdzonego w jezyku polskim, w wersji papierowe;j i elektronicznej w
formacie jakim zostat wykonany (edytowalny) oraz w formacie pdf. w nizej wymienionych
dokumentoéw:

a) dokumentéw S$wiadczacych o dopuszczeniu  wyrobdw budowlanych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

b) certyfikatow lub innych dokumentéw zgodnosci z obowigzujgcymi normami, dopuszczajgcych
uzyte materiaty i urzadzenia do stosowania w Polsce w mys| ustawy — Prawo budowlane,

c¢) dokumentéw gwarancji,

d) oswiadczenia kierownika budowy:

- ozgodnosci wykonania robot budowlanych z dokumentacjg projektowg oraz przepisami prawa i
sztukg budowlang,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu robat,
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18) opuszczenia, po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych skiadajgcych sie na przedmiot umowy,
terenu budowy i zajmowanego miejsca na zaplecze socjalno-techniczne, w ciggu dwéch dni roboczych
oraz pozostawienia ich w stanie czystym i uporzagdkowanym,

Materiaty, urzadzenia i sprzet
§7.

1. Materiaty, urzadzenia i sprzet konieczny do realizacji robét objetych przedmiotem umowy, Wykonawca
dostarczy na wtasny koszt.

2. Materiaty, sprzet i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé: wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlane i ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1570 z pdzn. zm.).

3. Zastosowane materiaty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2015, poz. 1422).

4. Zastosowane wyroby budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym lub oznaczeniem CE.

5. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw, czesci zamiennych lub urzadzern dokumenty dopuszczenia wyrobdw
budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. W przypadku zaistnienia watpliwosci dotyczacych parametréw technicznych zastosowanych materiatow,
Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu sg uprawnieni do zazgdania przeprowadzenia badan technicznych
jakosci wykonanych robdét. W przypadku, gdy Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu (za zgoda
Zamawiajgcego) zazadajg badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca obowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie tych
badan lub ekspertyz okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia lub roboty sg niezgodne z umowsg,
to koszt tych badan lub ekspertyz obcigzy Wykonawce. W przeciwnym przypadku — koszt tych badan lub
ekspertyz obcigzy Zamawiajacego.

7. Wszystkie odpady pochodzace z robét remontowych, np. robdt rozbiérkowych czy wyburzeniowych
wymagajace wywozu, bedg stanowity wtasnosé¢ Wykonawcy od momentu ich odtgczenia od obiektu
Zamawiajgcego. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw, w szczegdlnosci ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.) i ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519).

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
§8.

1. Z chwilg rozpoczecia robét i podpisania protokotu wprowadzenia na teren robét, o ktérym mowa w § 3
ust. 2, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren robét i na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem
postanowien ponizszych, za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z
prowadzenia robét. W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada za organizacje pracy i bezpieczeristwo na
terenie robdt, w tym bezpieczeristwo pozarowe.

2. Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy wykonywaniu
obowigzkéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.

3. Za dziatania i zaniechania osdb pracujgcych na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu robét i innych
obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci jego pracownikow i podwykonawcdéw, Wykonawca
odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

4. Na zabezpieczenie powyzszej odpowiedzialnosci Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
Zamawiajgcym i zawarcia na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien,
w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
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niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume
zdarzer, obejmujace wszystkie szkody powstate w szczegdlnosci w wyniku pozaru,
wytadowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, $niegu,
huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia sie ziemi, kradziezy, niedbalstwa, nieumiejetnosci lub
niedos$wiadczenia obstugi, aktéw wandalizmu, zwar¢, przepieé, dziatania nadmiernego cisnienia
lub prézni oraz innych nagtych niespodziewanych zdarzen, w szczegdlnosci takich jak:
zawalenia, dziatania przedmiotéw obcych, z klauzulg wskazujacg Zamawiajgcego jako
beneficjenta tej polisy, ubezpieczenie musi obejmowac wszystkich Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume
zdarzed. Ubezpieczenie musi obejmowaé wszystkich Podwykonawcédw oraz dalszych
podwykonawcow.

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takie wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

5. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, ograniczenia wyptaty muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

6. Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 4, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie pdiniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Inzynier Kontraktu ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu
budowy do czasu ich przedfozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

8. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznosé polisy wygasa wczesniej niz termin
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 4-7, przedstawiajgc Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

10.Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego przedtozy¢
oryginat polis do wgladu.

11.Jezeli Wykonawca nie dostarczy polisy lub polis ubezpieczeniowych w terminie okreslonym w ust. 4,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Zamawiajgcy moze wykonac prawo odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dostarczenie polisy lub polis ubezpieczeniowych — bez
koniecznosci wzywania Wykonawcy do dostarczenia polisy. W takim przypadku uznaje sie, iz odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Dostarczenie polisy lub
polis ubezpieczeniowych po uptywie powyzszego terminu nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy.
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§9.

1. Gotowo$¢é do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajgcych Wykonawca bedzie zgtaszat
odpowiedniemu Inspektorowi nadzoru z zespotu Inzyniera Kontraktu, ktéry ma obowigzek przystgpié do
odbioru tych robdt w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

2. Gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zgtosi Inzynierowi Kontraktu w
pisemnym powiadomieniu, sktadajgc rdwnoczesnie wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 1
pkt 19 nin. umowy, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 1 pkt 18 nin. umowy.

3. Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez osoby
wymienione w § 4 ust. 3, powiadomi na pismie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru, a
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, bedzie uczestniczyt w czynnosciach
odbioru.

4. Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym rozpocznie odbiér koicowy przedmiotu umowy w
ciggu 5 dni roboczych, liczgc od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do
odbioru.

5. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie sprawdzenie wykonania catosci robdt budowlanych zgodnie z
niniejszg umowag, dokumentacjg techniczng, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. Odbior
dokonany bedzie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

6. Po dokonaniu odbioru kocowego robdt, Strony sporzgdzg stosowny Protokét, o ktérym mowa w § 3
ust. 6 nin. umowy, do ktérego zatgcznikami bedg bezusterkowe Protokoty odbioru robét ulegajgcych
zakryciu, sporzagdzone wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do nin. umowy. Odbiér przedmiotu umowy
uwaza sie za dokonany w chwili podpisania przez przedstawicieli Stron, wskazanych w §9 ust. 11 nin.
umowy, Protokotu bezusterkowego odbioru koricowego robdét. Wzdér Protokotu stanowi zatgcznik nr 5
do niniejszej umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajacym wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad, z zachowaniem zgdania zaptaty przez
Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b nin. umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z wykonanych robét zgodnie z
przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajacy moze:

a) zadadé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

b) odstgpi¢ od umowy z zachowaniem prawa do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej, o
ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. d.,

c) zleci¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie z wykonanych robdt zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia za wykonany
przedmiot umowy oraz zgdania zaptaty kar z tytutu wadliwego wykonania umowy, okreslonych
w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. c.

8. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za prace, materiaty, sprzet i urzadzenia uzyte do
usuniecia wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera Kontraktu
0 usunieciu wad oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru robdét uprzednio zakwestionowanych i
uznanych za wadliwe. Postanowienia nin. § 9 ust. 2 - 6 nin. Umowy stosuje sie odpowiednio.

10.Przewidywany okres trwania czynnosci odbioru koricowego wynosi do 14 dni kalendarzowych, liczagc od

daty jego rozpoczecia, przy zatozeniu nie wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 7.

11.Protokét odbioru koncowego podpisuje Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu. Zamawiajacy za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu poinformuje Wykonawce pisemnie o wyznaczeniu terminu
rozpoczecia odbioru i wyznaczeniu oséb, ktére bedg upowaznione do podpisania w jego imieniu
Protokotu odbioru koricowego, nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem odbioru. W
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imieniu Wykonawcy Protokot podpiszg osoby, ktore na ogolnych zasadach umocowane sg do sktadania
oswiadczen woli oraz kierownik budowy i kierownicy robdt. W Protokole tym zostanie miedzy innymi
stwierdzone, ktére roboty zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, a ktore przez
podwykonawcdéw oraz wskazana zostanie wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
odebranych robdt (w przypadku ich podzlecenia).

12.Protokét odbioru koricowego robét stanowi jednoczeénie Swiadectwo przejecia.

13.Podpisany przez strony Protokét odbioru koricowego robdt stanowi¢ bedzie podstawe zwrotu 70%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.
Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone na zasadach opisanych w § 14 ust. 4 pkt 2) nin. umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§ 10.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ... miesiecy na roboty wykonane

i materiaty wmontowane w ramach wykonywania niniejszej umowy.

(Zamawiajqcy uzupetni zgodnie z ,,Formularzem oferty”)

Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego Protokotu odbioru korcowego
robot, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 nin. umowy. Strony postanawiajg o wydtuzeniu okresu rekojmi za
wady robét wykonanych oraz urzagdzen dostarczonych w ramach realizacji umowy, ustalajac, ze okres
rekojmi bedzie réwny wyzej opisanemu okresowi gwarancji.

2. W razie wystgpienia wad, Zamawiajgcy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu zgtosi je Wykonawcy
faksem lub e-mailem niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w
swojej siedzibie pod adresem: ..., UL P
........................... , i numerem faksu: .....c.cecevecvcecinneenee. lUb e-mailem ........cccceuveeeeneeeeee... W przypadku
zmiany adresu, nr faksu lub adresu e-mailowego, Wykonawca w formie pisemnej niezwiocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
negatywne skutki wynikte z powodu nie powiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatych zmianach.

3. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady w terminie do 72
godzin od zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady w sposéb okreslony w ust. 2. Termin ten, w technicznie
uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze czynnosci prowadzone w ramach wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
gwarancji, wykonywane bedg profesjonalnie, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych czynnosci.

5. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcy moze usungc
je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji. Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie Wykonawce za posrednictwem Inzyniera Kontraktu o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W takim przypadku, petng naleznos$¢ za usuniecie wad Zamawiajgcy moze potracic¢ z kwoty wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1.

6. Najpdziniej ostatniego dnia obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz po usunieciu ujawnionych w tym
okresie wad, Strony spiszg Protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 6 do
niniejszej umowy.

Podwykonawstwo (dotyczy tylko przypadku korzystania Wykonawcy z podwykonawcy)
§11.

1. Wykonawca, moze realizowa¢ przedmiot umowy korzystajgc z podwykonawstwa na zasadach
okreslonych w zatgczniku nr 8 do umowy.

2. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca poda Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych do wykonania czeSci przedmiotu
umowy. Wykonawca jest obowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera
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Kontraktu o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, W trakcie realizacji
umowy, a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie

§12.
1. Strony ustalajg za wykonanie catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie: netto ... ..Ztotych  (stownie ztotych:....ocoeieieeiccicece e, ), tj. brutto
......................... ztotych (s’fownle z’rotych rrerrerreeerereeeeneeeenn ), KtOre  obejmuje  wszelkie koszty

zwigzane 1z realizacja przedmiotu umowy, wg stawk| Vat wiasciwej na gruncie powszechnie
obowigzujgcych przepisdw prawa dla wykonywanych robét budowlanych oraz dostarczanych towaroéw,
ktéra na dzien zawarcia umowy wynosi ...% zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym zatacznik nr 8 do niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug przyjetej do okreslenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, ktéra zacznie obowigzywac po dniu zawarcia niniejszej
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez
zastosowanie zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug — bez sporzgdzania aneksu do umowy.
Zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od
dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona
stawka podatku.

3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie stanowi kwote wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie catego
przedmiotu umowy zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty konieczne dla
prawidtowej realizacji umowy, zgodnie z wymogami postawionymi przez Zamawiajgcego w tym w
szczegélnosci: koszty wykonania robdt budowlanych, uzytych materiatéw, koszty wykonania
dokumentacji powykonaweczej, koszty usuwania wad na podstawie udzielonej gwarancji, a takze koszty
usuwania odpaddéw i odbioru zuzytych czesci, podzespotéw i opakowan po nich, zysk oraz podatek od
towarow i ustug (podatek VAT).

Rozliczenia i ptatnosci
§13.
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie:
Czes¢ 1: Termomodernizacja budynku A (szkoty) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.*

1) fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt, zgodnie
z ,HRF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robot nie czesciej niz raz na miesigc. Suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin. umowy.

2) faktura koricowq po odbiorze koricowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3) Faktury czesciowe i koricowa bedg wystawiane na Zamawiajgcego.

Cze$¢ 2: Termomodernizacja budynku B (czes¢ administracyjna) w Powiatowym Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

1) fakturami czesSciowymi za  wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt, zgodnie
z ,HRF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robdt nie czesciej niz raz na miesigc. Suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin. umowy.
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2)

3)

4)

odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Faktury czesciowe i koficowa beda wystawiane na Zamawiajgcego.

Czes¢ 3: Termomodernizacja budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.*

fakturami  czesciowymi za  wykonanie  poszczegbélnych elementéw robdét, zgodnie
z ,HRF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robdt nie czesciej niz raz na miesigc. Suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin. umowy.

fakturg kornicowg po odbiorze koricowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktury czesciowe i koicowa beda wystawiane na Zamawiajgcego.

Czes¢ 4: Termomodernizacja Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno -Wychowawczego, ul.
Zamkowa 5, 84-100 Puck. *

pierwsza faktura czesciowa moze by¢ wystawiona w 2018 roku.

fakturami  czesciowymi za  wykonanie  poszczegdlnych elementdw robdt, zgodnie
z ,HRF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robdt nie czesciej niz raz na miesigc. Suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin. umowy.

fakturg kornicowg po odbiorze koricowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Faktury czesciowe i koficowa bedg wystawiane na Zamawiajgcego.

Czesc 5: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3,
84-100 Puck. *

pierwsza faktura czesciowa moze by¢ wystawiona w 2018 roku.

fakturami  czesciowymi za  wykonanie  poszczegdlnych elementdw robdt, zgodnie
z ,HRF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robot nie czesciej niz raz na miesigc. Suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin. umowy.

fakturg koncowg po odbiorze koricowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokotu
odbioru korcowego przedmiotu umowy.

Faktury czesciowe i koficowa bedg wystawiane na Zamawiajgcego.

Czesc 6: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Dtuga
50, 84-110 Krokowa. *

pierwsza faktura czesciowa moze by¢ wystawiona w 2018 roku.

fakturami  czesciowymi za  wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt, zgodnie
z ,HRF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robdt nie czesciej niz raz na miesigc. Suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin. umowy.

fakturg koncowg po odbiorze koricowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Faktury czesciowe i koricowa bedg wystawiane na Zamawiajgcego.

/*niepotrzebne zostanie skreslone, w zaleznosci na jakq Czes¢ umowa zostanie zwarta./

2. Zamawiajacy dokona zaptfaty naleznego wynagrodzenia przelewem, w terminie 21 (dwudziestu jeden)
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy
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WYKONAWCY NI cororoceeeeeveeee e s , PTOWAAZONY PIZEZ covvevvcveesrseresesinsnnens , Z Zastrzezeniem ust.3. Zmiana
rachunku bankowego wtasciwego do zaptaty wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

3. W przypadku gdy Strony podpiszg bez zastrzezern odpowiednio protokét odbioru czesciowego, protokot
odbioru koricowego w terminie pdzniejszym niz data otrzymania wystawionej faktury, Zamawiajgcy
dokona zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 21 dni od daty podpisania tego
protokotu.

4. W przypadku, gdy przedmiot umowy zostat wykonany z udziatem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, stosownie do postanowien § 11 nin. umowy, rozliczenie wynagrodzenia odbywac sie
bedzie na zasadach opisanych w zatgczniku nr 8 do nin. umowy

5. Zapfate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, na podstawie
polecenia przelewu na wyzej wymieniony w nin. § 13 ust. 3 nin. umowy rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Faktury wystawiane bedg na: Nabywca: Powiat Pucki NIP 5871707828, Odbiorca: Starostwo Powiatowe
w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck i dostarczane do siedziby : Starostwo Powiatowe w Pucku ul.
E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck, z dopiskiem ,,FAKTURA”. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany
adresu do doreczen faktur.

7. W tresci faktury nalezy wskaza¢ numer zamdwienia WZ.272.2.7.2017 i umowy, ktéry to numer zostanie
przekazany Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu niniejszej Umowy przez Strony.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT,
uprawnionym do wystawiania faktur.

9. Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci nie moga przewyzszaé odsetek okreslonych ustawg z
dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

10. Odsetki za opdzniong ptatnos¢ nalezne beda Wykonawcy za okres od dnia wymagalnosci do dnia
zaptaty.

11. Ptatnos¢ odsetek bedzie dokonywana w ztotych polskich na postawie noty odsetkowej wystawionej
przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14.

1. Strony zgodnie potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §
12 ust. 1, co stanowi kwote ........................ zt (stownie ztotych: ... ), ktdre stuzy¢ bedzie
pokryciu roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a w
szczegoblnosci roszczen:

1) o zwrot kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego, a ktére zgodnie z umowg obcigzajg
Wykonawce, z wyjgtkiem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

2) o zapfate kar umownych,

3) o pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

2. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres obowigzywania gwarancji i rekojmi,
ustalony zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 1.

3. Zgodnie z mozliwoscig okreslong w § 3 ust. 7 — w przypadku uzgodnienia przez Strony
(w aneksie do umowy) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, okres utrzymywania
zabezpieczeniu ulega przedtuzeniu o czas przedtuzenia terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zwolni¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy
sposob:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia
bezusterkowego Protokotu odbioru korncowego robdt, potwierdzajgcego nalezyte wykonanie
wszystkich robét,

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-ym dniu po
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uptywie okresu rekojmi i podpisaniu przez Strony bezusterkowego Protokofu pogwarancyjnego
odbioru robét, ktérego wzdr stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

5. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie, zostanie ono zwrdcone
Wykonawcy w wysokosci nominalnej.

Kary umowne
§ 15.
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kar umownych i zgdania ich zaptaty przez Wykonawce w
nastepujacych przypadkach i w nastepujacych kwotach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzier opdZnienia w stosunku do terminéw wynikajacych z § 3
ust. 1, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzied opdznienia, liczac od dnia
nastepujacego po uptywie terminu na usuniecie wad — wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie
z § 9 ust. 7 pkt 1) lub terminu okreslonego w § 10 ust. 3 lub wydtuzonego na podstawie tego
postanowienia, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

c) w przypadku stwierdzenia przy odbiorze robét wad nie nadajgcych sie do usuniecia, jednak nie
wykluczajacych odbioru robét, o ktérych mowa w § 9 ust. 7 pkt 3) — w wysokosci 3% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢) — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
12 ust. 1 niniejszej umowy,

e) za naruszenie postanowien umowy dotyczgcych obowigzku utrzymania porzadku na terenie robot
w trakcie ich realizacji i po ich zakoniczeniu — w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek
niewykonania zobowigzania,

f) za naruszenie postanowienn umowy dotyczacych obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy na terenie robdt w trakcie ich realizacji i po ich zakonczeniu —w wysokosci 300,00 zt za kazdy
przypadek za kazdy przypadek niewykonania zobowigzania;

g) za naruszenie postanowien umowy dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace, o ktérych
mowa w § 4A - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng (dotyczy przypadku korzystania z
podwykonawstwa):

a) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, za kazdy dzier opdznienia, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

b) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien opdzZnienia, nie wiecej jednak niz 10%
tego wynagrodzenia,

c) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazdy dzier opdZznienia, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

d) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto podwykonawcy, za kazdy dzied opdinienia, nie wiecej jednak niz 10% tego
wynagrodzenia,

str. 20
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eld?g::jzsekie % URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska - Ry
\ ) s Europejski Fundusz %
RS ¥§) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO ropiropeiskiFundus: -

€) z tytutu wyznaczenia terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy
dtuzszego niz okreslony w ust. 6 zatgcznika nr 8 do umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia netto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za kazdy dzieh przedtuzenia tego terminu w stosunku
do terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslonego w
ust. 6 zatgcznika nr 8 do umowy.

2. W przypadku gdy wysokos$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wieksza od kary umownej, a
takze w przypadku gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary umowne;j,
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania odszkodowania na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z
przepisdw kodeksu cywilnego — niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary
umownej. W przypadku, gdy wysokos¢ poniesionej szkody jest wieksza od kary umownej, Zamawiajgcy
moze zgdaé odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu kar umownych z
wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia okreslonego w niniejszej
umowie, a takie z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia, o ktérym mowa w ust. 3, w kazdym przypadku powstania
uprawnienia do zadania zaptaty kary umownej, chocby jego wierzytelnosé z tego tytutu nie byta jeszcze
wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary
umownej).

5. Dla wykonania prawa potrgcenia nie jest niezbedne ztozenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
odrebnego oswiadczenia woli, przy czym przyjmuje sie, ze: Zamawiajacy wykonat prawo potrgcenia w
dniu, w ktédrym uptynat najblizszy, przypadajgcy po przekazaniu przez Zamawiajacego zadania zapfaty
kary umownej, termin do zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie umowy albo
odpowiedniej czesci tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia cze$¢ nie zostato
przez Zamawiajgcego zaptacone.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego zadania jej
zaptaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego w zgdaniu zapfaty.

Odstgpienie od umowy
§ 16.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naliczonego z
tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie
wywigzuje sie z obowigzkéw okreslonych w umowie,

2) wartos¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) i pkt 2), w okresie realizacji umowy
przekroczy 10% kwoty okreslonej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

3) ujawnione w trakcie odbioru wady nie nadajg sie do usuniecia, uniemozliwiajgc korzystanie z
wykonanych robdt zgodnie z przeznaczeniem,

4) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje lub w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, z péz. zm.),

5) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadifosciowe, na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadtosciowe (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2171) jezeli
sagd odmowi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci,
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jezell Wykonawca zawrze z wierzycielaml ukrad powodujacy zagrozenie dla realizacji Umowy lub
nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawecy lub jego znacznej czesci,

6) zajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty w inny

7) sposodb, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy

8) zaistniejg sytuacje okreslone w § 4A, § 8 ust. 11.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, prawo odstgpienia od umowy
przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

4. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie uchybiajg mozliwosci odstgpienia przez ktéragkolwiek ze
Stron od umowy na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci na podstawie art. 491,
art. 644, art. 635, art. 636.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy nalezy ztozy¢ drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
1) w terminie do 7 dni od dnia ztozenia os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy Protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, po ktérej lezg przyczyny odstgpienia od umowy,

3) Wpykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, niz te ktére sg objete niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wpykonawca zgtosi niezwtocznie Zamawiajgcemu gotowos¢ dokonania odbioru przerwanych robét
oraz robdt zabezpieczajgcych i Strony dokonajg protokolarnego odbioru robdt wykonanych do dnia
odstapienia,

5) najpdiniej w ciggu 7 dni od daty podpisania Protokotu odbioru robdét, Wykonawca usunie
urzadzenia zaplecza budowy oraz uporzadkuje teren budowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z powyziszymi postanowieniami, Strony dokonajg
odpowiedniego rozliczenia wykonanego przez Wykonawce zakresu prac, zgodnie z warunkami umowy i
obowigzujgcymi przepisami.

Zmiana umowy
§17.

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawecy, z wyjatkiem mozliwosci dokonania zmian przewidzianych w niniejszym
paragrafie oraz w przepisach art. 144 ustawy Pzp.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, jezeli w
trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje koniecznosé jego przedtuzenia z uwagi na:

1) wystgpienie zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

2) nieprzekazanie Wykonawcy terenu robét w terminie wynikajgcym z § 3 ust. 2. lub wstrzymanie
robot budowlanych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 3 ust. 7,

3) konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce, robét dodatkowych i jezeli wykonanie przedmiotu
umowy jest uzaleznione od uprzedniego wykonania robét dodatkowych.

3. Potwierdzenie koniecznosSci zmiany umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie przez
przedstawicieli Stron stosownego protokotu, wraz z uzasadnieniem, opisujgcym przestanki i celowosc
zmiany terminu, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest mozliwe wytacznie w trybie pisemnego aneksu do
umowy, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron pod rygorem niewaznosci.

str. 22
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eﬂ?g::jzsekie % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eurc;pej jka -
\ ) s Europejski Fundusz %
rogrem rcionalny T8} WOIEWODZTWA POMORSKIEGO s s e

urzadzen lub zastosowaé materiatdw opisanych w dokumentacji ze wzgledu na zaprzestanie przez
producentéw ich produkcji, bgdz ich wycofanie i wprowadzenie urzgdzen lub materiatéw o parametrach
i cechach eksploatacyjnych i uzytkowych wyzszych jakosciowo lub technologicznie, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany w tym zakresie, Wykonawca wystgpi na piSmie do Zamawiajgcego o akceptacje
powyzszej zmiany, podajac szczegétowe uzasadnienie wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta o
zaistniatych przestankach. Zmiana nie moze powodowaé¢ wzrostu wynagrodzenia. Akceptacja
Zamawiajgcego musi by¢ wyrazona w formie pisemnej, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do
umowy.
6. Ponadto przewiduje sie nastepujgce zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majacym wptyw na

realizacje przedmiotu umowy.

Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna

usung¢ w inny sposéb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow,

Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (odpowiednio §4 ust. 1 nin. Umowy)

przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku

pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy).

Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajgcych na

dzien sktadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Wystgpienia koniecznosci zmian oséb wskazanych w ofercie (odpowiednio §4 ust. 1 nin. Umowy)

przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w przypadku gdy Inzynier Kontraktu

lub Zamawiajgcy uznajg, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokonaé zmiany tych osdb, na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

Wystgpienia konieczno$ci zmiany oséb, przy pomocy ktdrych Zamawiajgcy realizuje przedmiot

Umowy (Smieré, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja lub inne zdarzenia losowe lub inne

przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego).

Zmiany, albo rezygnacji z podwykonawstwa na zasadach okreslonych w zataczniku nr 8 do nin.

Umowy.

Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w HRF/Harmonogramie realizacji przedmiotu

umowy poprzez: przesuniecie w czasie, w tym zwigzane ze zmiang finasowania, zmiane zakreséw

rzeczowych zakonczonych i wyodrebnione technicznie elementy robdt, uszczegdtowienie
spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi
realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotng wersjg przedmiotowego Harmonogramu.

Wartosci w Harmonogramie moga ulec zmianie w przypadku wprowadzenie zmian (np. przesuniec

Srodkow lub ich zwiekszenia, otrzymania dofinansowania) w budzecie lub WPF Zamawiajgcego.

Woystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sity wyzszej okreslonej w § 19 nin. umowy,

b) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, majacych bezposredni wptyw na
terminowos$¢ realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego skutkuje jego przedtuzeniem o okres przestojow i opdznien,

c) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB,

d) koniecznoscig wprowadzenia uszczegétowienia umowy w zakresie dotyczacym realizacji umowy
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w celu mozliwosci dokonania bezposredniej
zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, pod
warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce robdét budowlanych Zamawiajgcemu do odbioru
konicowego robdt w terminie okreslonym w § 3 umowy,

7. Koniecznosci wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania Umowy, w przypadku gdy bedzie to konieczne
dla usprawnienia realizacji przedmiotu umowy.
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—Wszetkie zmiany do niniejszej Umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod

rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zmian, o ktorych mowa w § 12 ust. 2, oraz § 17 ust. 5 (przedmiotowe
zmiany wymagajg jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Zmiana wynagrodzenia
§18
1. W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda
miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, zastosowanie majg zasady
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w
postanowieniach ust. 2-8.

2. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

3. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany, o ktédrych mowa w ust. 1.
Whiosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa
w ust. 1, majg lub beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
umowie, a w szczegoélnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub
dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos$¢ kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce;

3) szczegétowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce.

4. W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentdw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).

5. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od dnia
otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

6. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejmga dziatania w
celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia
aneksu.

7. Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku
wydania przepisdow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierac¢ co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepiséw.

8. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos$c¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o
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orycn mowa w u .
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztédw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i
zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 4-6 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze
Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1
miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien ust. 8,
Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 1 miesiecznego
okresu wypowiedzenia.
W przypadku zmiany stawki VAT przyjetej do okreslenia wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z § 3, ktéra zacznie obowigzywac po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w
ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej stawki VAT. Zmianie
ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia
obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyé bedzie wytacznie tej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona
stawka podatku.

Sita wyzsza

§19.

Dla potrzeb umowy, ,Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie o niktym stopniu prawdopodobienstwa jego
pojawienia sie w okreslonej sytuacji, zdarzenie nieuchronne oraz w danym ukfadzie stosunkéw
niemozliwe do przewidzenia, czyli innymi stowy przemozne, zjawisko, ktére ze wzgledu na tkwigca w
nim moc oddziatywania nie byto przed nim, a Scislej — przed jego skutkami — zadnej obrony (np. kleski
zywiotowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy, znaczne anomalia pogodowe strajki
generalne lub lokalne, itp.
Strona umowy, ktdra opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej umowy ze wzgledu
na dziafanie sity wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania umowy, kary umowne
lub wypowiedzenie z powodu niedopetnienia obowigzkéw umownych.
Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktdra nie jest w stanie wykona¢ danego obowigzku ze
wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegajg zawieszeniu.
Kazda ze Stron jest zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku
sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia
bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to praktycznie uzasadnione i mozliwe, jak réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy, ktdrych nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.
W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkdéw
wynikajgcych z umowy.

Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy
§ 20.
Wykonawca oswiadcza, ze zawarcie i wykonywanie umowy nie stanowi naruszenia zadnych praw oséb
trzecich.

. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci w przypadku jakichkolwiek roszczen

0s6b trzecich, powstatych w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce umowy.

. W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw strony trzeciej, w zwigzku z zawarciem i

wykonywaniem przez Wykonawce umowy, Wykonawca podejmie na swdj koszt wszelkie dziatania w
celu rozwigzania takiego sporu facznie z prowadzeniem postepowania sgdowego.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd powstatych w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem przez Wykonawce umowy, zardwno po stronie Zamawiajgcego, jak i 0séb trzecich.

Postanowienia koncowe
§ 21.
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1. Za nadzor nad realizacjg umowy oraz wspofdziatania przy jej wykonywaniu, odpowiadajg ze strony:
1) Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck —tel ....... nr faksu:
................ €-Mail.ccoececccecnanns;
2) INZYNier KONTFaKtU: ..occvevieeiieiece et sttt et s esee s e st asa et s es s srennans
................. —tel. ueeeeees, nrfaksu: ............,e-mail: e
3) WYKONAWEY: ottt ettt e sttt st e ss et s s et b sean
................. —tel. ueeeeees, nrfaksu: ...........,e-mail: e,

2. Strony majg prawo do zmiany osdb wiasciwych do koordynacji wspoétdziatania w zakresie wykonywania
umowy, okreslonych w ust. 1, lub ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyzszej zmiany
wystarczajgce jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez koniecznosci zmiany
umowy.

3. Postanowienia dotyczace informowania Zamawiajgcego przez Wykonawce o zatrudnianiu osdb
niepetnosprawnych zawiera zatgcznik nr 10 do umowy.

4. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oswiadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a
wynikajace z postanowien umowy lub zwigzane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwigzaniem,
winny by¢ dokonywane wyfacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Zawiadomienia i
oswiadczenia dokonywane w innej formie nie wywotujg skutkédw prawnych ani faktycznych.
Zawiadomienia i korespondencja powinny by¢ kierowane do Stron na adresy podane w ust. 1
odpowiednio pkt 1) lub 2).

5. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, Strony zobowigzujg sie rozstrzygac polubownie, a w
przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw, bedg one rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W razie zaistnienia przypadkéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogtoszenia przez sad upadtosci
lub postepowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postepowania egzekucyjnego, w
wyniku czego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci, majacych znaczenie dla
zawartej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ o nich Zamawiajgcego pod rygorem skutkéw
prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu nie powiadomienia.

7. Reprezentanci Wykonawcy podpisujgcy umowy oswiadczajg, ze s3 umocowani do reprezentacji, a
ztozone dokumenty wymienione na wstepie i dotgczone do umowy s3 zgodne ze stanem faktycznym
firmy Wykonawcy w momencie podpisywania umowy.

8. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

9. Zawarcie niniejszej umowy stanowi porozumienie w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, stosownie do wymagan art. 208 kodeksu pracy, przy czym kierownik
budowy, wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1 umowyzostaje wyznaczony na koordynatora, o ktérym mowa w
art. 208 § 1 pkt 2 kodeksu pracy .

10.Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wystawi¢ dokument, w ktérym poswiadczy
wykonanie lub wykonywanie zaméwienia, ktérego dotyczy niniejsza umowa. Okreslenie formy oraz
tresci powyzszego dokumentu pozostaje do uznania Zamawiajgcego.

§ 22,
1. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ... stron ponumerowanych i parafowanych.
3. Zataczniki stanowig integralng czes¢ umowy. Zostaty ponumerowane kolejng numeracjg i oznaczone na
kazdej stronie jednakowym identyfikatorem oraz nadrukiem ,Zatgcznik nr ... do Umowy ... -2017 z dnia

”

Wykaz zatgcznikdw:
Zaftaczniknr1 - Dokument rejestrowy Wykonawcy
Zatacznik nr 2 - Wykaz dokumentacji technicznej + ptyta CD
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Zatgczniknr3— - Kopia uprawnien budowlanych
Zaftacznik nr4 - Protokét odbioru robét ulegajgcych zakryciu — wzbér,
Zaftacznik nr5 - Protokét kornicowego odbioru robot - wzor
Zaftacznik nr6 - Protokét odbioru pogwarancyjnego - wzér
Zaftacznik nr7 - Formularz oferty Wykonawcy
Zatgcznik nr8 - Podwykonawstwo

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2017 2 dnia: .eeecveererneeninnne

Dokument rejestrowy

(odpis z krajowego rejestru sgdowego lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
jezeli upowaznienie do podpisania umowy dla 0séb dziatajqgcych w imieniu Wykonawcy nie wynika z
wtasciwego rejestru — nalezy dodatkowo dotgczy¢ dokument petnomocnictwa)
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Zatacznik nr 2 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2017 2 dnia: .eeecveererneeninnne

Wykaz dokumentacji technicznej

Na dokumentacje techniczng wykonania przedmiotu umowy sktada sie odpowiednio:

1. W Czesci 1: Termomodernizacja budynku A (szkoty) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

2. W Czesci 2: Termomodernizacja budynku B (cze$¢ administracyjna) w Powiatowym Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. W Czesci 3: Termomodernizacja budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

4. W Czesci 4: Termomodernizacja Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno ~Wychowawczego, ul.
Zamkowa 5, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

5. W Czesci 5: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3,
84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6. W Czesci 6: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Dtuga
50, 84-110 Krokowa oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja techniczna

Przedmiar robot,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Powyisza dokumentacja zapisana jest na zatagczonym CD
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Zatacznik nr 3 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2017 2 dnia: .eeecveercrneeninnene

Kserokopia uprawnien budowlanych
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Zatacznik nr 4 do umowy

Wzor

PROTOKOt ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU nr

Umowa nr WZ.272....... 2017 2 dnia: .eeecveererneeninnne

UMOWA (N1, Z ANHQ): vttt et sttt ss e et e tes e s s e bebe e s

Przedmiot UMOWY: ...ccccivi it
ZAMAWIQJCY: cevererrrreierieririesntesresteeeessessassenseessessessesssesesseenes ses

WYKONAWEA: ..ottt st s s s e an

Roboty rozpoczeto dnia: ....ccceevveeeveveceeceeee e
Roboty zgtoszono do odbioru dnia: .......ccccuevecerveneenen.
Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Inzyniera Kontraktu:
Lo e - INSPEKTOr Nadzoru
Przedstawiciele Wykonawcy:
Lo s - Ki€FOWNTK budowy

po dokonaniu obmiaru robét :
(wymienic rodzaj robét, jednostki obmiarowe i ilosci jednostek)

Zatgczniki do ProtoKOtU: ..o e e

Na tym protokot zakoriczono i podpisano.

Przedstawiciele Inzyniera Kontraktu:

Przedstawiciele Wykonawcy:
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Umowa nr WZ.272....... 2017 z dnia: ...ccceeereeeinnnnnnnns
Wzor
PROTOKOt KONCOWEGO
ODBIORU ROBOT
Sporzagdzony do Umowa nr WZ.272....... 2017 zawartej w dniu ............ pomiedzy ............. o wykonanie

1) Data pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce robét do odbioru: .
2) Data rozpoczecia przez Inzyniera Kontraktu przy udZ|aIe ZamaW|ancego czynnosci  odbioru:
3) Odbidr przeprowadzony zostat przez przedstawicieli Stron Umowy:

Ze strony Zamawiajgcego:

4) Zakres robdt zgtoszonych do odbioru:

5) Wykonawca wykonat zgtoszone do odbioru roboty budowlane sitami wtasnymi / podzlecit wykonanie
nastepujgcego zakresu robét Podwykonawcom / dalszym Podwykonawcom *)

Wartos¢ netto (bez VAT)

Zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych robét, dostaw lub ustug
Nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego
Lp. przez Podwykonawce/dalszego wykonanych przez
Podwykonawcy
Podwykonawce Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce
1. 2. 3. 4.

str. 32
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eld?g::jzsekie % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eurc;pej jka -
\ ) s Europejski Fundusz %
rogrem rcionalny T8} WOIEWODZTWA POMORSKIEGO s s e

*

6) Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
roboty/dostawy/ustugi wskazane w pkt 5 poz. ... w kwocie ..ozt ¥).

7) Wykonawca os$wiadcza, ze nie dokonat zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
roboty/dostawy/ustugi wskazane w pkt 5 poz. .. W Kkwocie ....iiieiennnn. zt z powodu:

8) Termin wykonania robdt zostat dotrzymany / niedotrzymany a opdznienie w stosunku do terminu
okreslonego W UmMOWIE€ WYNOSI ....cueereerieeeecenessesseseeeseeseeseeseene e *).

9) Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu okreslone w umowie
dokumenty / Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu okreslonych w Umowie dokumentéw, tj.

10) Uwagi Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu do ilosci, jakosci wykonanych robét, ztozonych
dokumentdéw

11) OSWIADCZENIE Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego:
1. Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy uznajg, ze roboty budowlane objete Umowg i zgtoszone do
odbioru sg wykonane zgodnie z Umowg, dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
2. Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy uznajg, ze roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy i
zgtoszone do odbioru sg wadliwie wykonane, z nastepujacych przyczyn: ......ccceveevveeevveenenene
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane, zgodnie z umowg, wynosi

.................................... zt (stownie ztotych ......ccoveevveiiiee . ) brutto ),
4. Okres gwarancji i rekojmi zgodnie z umowa uptywa w dniu ......ccccoevevveevecceicnienenee. *),
5. Niniejszy protokét stanowi / nie stanowi *) podstawe do wystawienia faktury oraz do
zwrotu/zwolnienia ....% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwoty ................ zt
Puck, dnia ....ccccovevevviviiiiens
Ze strony Zamawiajgcego Ze strony Inzyniera Kontraktu Ze strony Wykonawcy
1) 1) e 1)
2) 2) e 2)
3) 3) 3)

*) — niepotrzebne skresli¢

Podpisy powinny byc¢ czytelne albo skrocone, wraz z pieczeciami imiennymi albo wraz z petnym brzmieniem
imienia i nazwiska napisanym pismem maszynowym albo odrecznie, wielkimi literami. Podpisy powinny by¢
opatrzone datq ich zfozenia, pochodzqce od przedstawicieli stron uczestniczgcych w odbiorze. Podpisy
powinny byc¢ ztozone przez przedstawicieli stron uczestniczqgcych w odbiorze — wyznaczonych do nadzoru
nad wykonywaniem umowy, a w razie braku takich oséb — przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu
Stron.
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Umowa nr WZ.272....... 2017 z dnia: ...ccceeereeeinnnnnnnns
Wzor
PROTOKOL
pogwarancyjnego odbioru robot
sporzadzony w dniu ............. Wi (miejscowosc)
na podstawie umowy nr .......... z dnia .ceeeiiien, r., zawartej pomiedzy: Narodowym Bankiem Polskim
(dalej: ,,Zamawiajacy”), @ .ccceevvceceeeereennnen.. (dalej: ,, Wykonawca”), zwanej dalej: ,Umowa”, w zwigzku z

uptywem okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi na wykonane przez Wykonawce roboty budowlane w
obiekcie Zamawiajgcegow .....ccccccveeeernnnnnnn. Przy Uleeeiceieceeeiieeeee e
a) Odbidr przeprowadzony zostat przez przedstawicieli Stron Umowy:

Ze strony Zamawiajgcego:

B
b) Zamawiajacy i Wykonawca stwierdzajg, co nastepuje:
1. wdniu e, uptynat okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane przez
Wykonawce na podstawie Umowy,
2. nadzien podpisania niniejszego protokotu wykonane roboty budowlane nie posiadajg wad, za ktdére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ *),
3. na dzien podpisania niniejszego protokotu wykonane roboty budowlane posiadajg nastepujace
wady, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé *):
Wobec powyzszego, Zamawiajacy stwierdza nalezyte wykonanie przez Wykonawce zobowigzania
wynikajgcego z Umowy — w zakresie obowigzku usuwania wad robdét budowlanych w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi *)
Uwagi, zastrzezenia lub informacja o ich braku:
c) Niniejszy protokdt stanowi podstawe do zwrotu/zwolnienia ... % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, tj. KWoty .......cccceceveeeeeveeneenene. *).

Puck, dnia ....coeevevieriiiiiiene
Ze strony Zamawiajgcego Ze strony Inzyniera Kontraktu Ze strony Wykonawcy
1) 1) 1) e
2) 2) e 2) s
3) 3) 3)

*) — niepotrzebne skresli¢
Podpisy powinny by¢ czytelne albo skrécone, wraz z pieczeciami imiennymi albo wraz z petnym brzmieniem imienia i nazwiska
napisanym pismem maszynowym albo odrecznie, wielkimi literami. Podpisy powinny by¢ opatrzone datq ich zfoZenia, pochodzgce
od przedstawicieli stron uczestniczqgcych w odbiorze. Podpisy powinny by¢ ztoZone przez przedstawicieli stron uczestniczqgcych w
odbiorze — wyznaczonych do nadzoru nad wykonywaniem umowy, a w razie braku takich oséb — przez osoby uprawnione do
dziatania w imieniu Stron.
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Zatacznik nr 7 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2017 z dnia: ...ccceeereeennninnnnns

FORMULARZ OFERTY
(zostanie dotgczony przed podpisaniem umowy)
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Zatacznik nr 8 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2017 2 dnia: .eeevveercrneeninnene

Podwykonawstwo

1. Wykonawca, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, moze korzysta¢ z podwykonawstwa w
zakresie okreslonym w ofercie lub za pisemng zgodg Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca zechce
powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji W takim
wypadku, Zamawiajgcy moze udzielic Wykonawcy zgody na korzystanie z podwykonawstwa z
uwzglednieniem postanowien art. 36ba Ustawy Pzp, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy.
Whniosek Wykonawcy winien wskazywaé szczegétowo powody, dla ktérych nie moze on zrealizowaé
przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcy, zakres robdt, ktéry chciatby podzleci¢ i wartosc
wynagrodzenia za ich wykonanie, wraz z nazwg i adresem podwykonawcy oraz dokumentami
potwierdzajgcymi, iz podwykonawca jest zdolny do wykonania cze$ci zamdwienia — odpowiednio w
zakresie, w jakim Wykonawca zobowigzany byt wykaza¢ swa zdolno$é¢ do realizacji danej czesci
zamédwienia, podczas gdy ubiegat sie o udzielenie mu zamoéwienia. Do powyzszego wniosku Wykonawca
jest obowigzany zatgczy¢ oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1) Ustawy
Pzp, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji tego podwykonawcy.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia pisemnych umoéw o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo zawiera, co najmniej,
istotne postanowienia okreslone w ust. 13.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow na zasadzie ryzyka.

4. Maksymalna kwota odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw nie moze
przekroczy¢ wartosci okreslonej w oswiadczeniu Wykonawcy zawartym w jego ofercie, a w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 1 zdanie drugie, wartosci zaakceptowanej przez Zamawiajacego w ramach
wyrazonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa. Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy o
podwykonawstwo, w przypadku gdy w wyniku jej zawarcia tgczna wartos¢ umow o podwykonawstwo
przekroczytaby wartos¢ wskazang w ofercie lub warto$¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego w ramach
wyrazonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu dokumentu obejmujgcego tresé jej zmiany, z tym,
ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do projektu umowy lub
dokumentu obejmujgcego tresc jej zmiany swa zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane. Z tresci zgody
musi jednoznacznie wynikaé, iz podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodzit sie na wszystkie
warunki okreslone w umowie lub w dokumencie obejmujacym tresé jej zmiany.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostawy lub ustugi.

7. Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy z podwykonawcg bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze nie moze
dokonac¢ zmiany tej umowy. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawece projektu umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany, nie zgtosi pisemnie zastrzezen do
projektu, uwaza sie ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy z podwykonawcg lub jej zmiany. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy zawartej z
podwykonawcg lub dokumentu obejmujgcego tres¢ zmian tej umowy, nie zgtosi pisemnie sprzeciwu,
uwaza sie, ze Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu do tej umowy lub jej zmiany.
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8. Wykonawca moze Wwyrazic zgode na zawarcie umowy pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca, przy uwzglednieniu warunkdw niniejszej umowy, w tym, pod warunkiem, ze faczna
wartos¢ zobowigzan z tytutu podwykonawstwa nie przekroczy wartosci, o ktérej mowa w ust. 4, a takze
z uwzglednieniem warunkow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego stosownie do postanowien ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgfasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz do projektu jej
zmiany lub do dokonanej zmiany umowy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu odpowiedniego
dokumentu, w przypadkach:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w istotnych postanowieniach umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 13,
2) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w ust. 6.

10. Z zastrzezeniem ust. 12, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze dokument obejmujacy zmiane tej
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.

11. Za dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 7, uwaza sie dostarczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy zastrzezenia i sprzeciwu pisemnie albo w inny sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie z ich
trescig — w tym takie faksem lub elektronicznie, o ile przekazana w ten sposéb tres¢ zostata
niezwtocznie potwierdzona pisemnie.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ani dokumentu obejmujgcego tres¢ zmian tej umowy, w
przypadku gdy wartos¢ robdt budowlanych, wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo
jest mniejsza niz 0,5% catkowitej wartosci umowy, okresSlonej w umowy. Powyzsze wytgczenie
obowigzku nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt, w tym rdowniez
przypadkéw gdy wartos¢ umowy o podwykonawstwo stata sie wieksza od tej kwoty w wyniku zmiany
umowy.
W przypadku gdy strony umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ustality
w niej, w szczegdlnosci w wyniku zmiany tej umowy, termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia wykonania zobowigzania, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni, tak
aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ustalony w umowie o podwykonawstwo, nie byt
dtuzszy niz 30 dni od dnia wykonania zobowigzania podwykonawcy — pod rygorem powstania
uprawnienia Zamawiajgcego do zgdania zaptaty kary umownej, okreslonej w umowie

13. W umowie o podwykonawstwo oraz w umowie o dalsze podwykonawstwo Wykonawca
i podwykonawca sg obowigzani — odpowiednio, zawrze¢ nastepujgce istotne postanowienia (miejsca
wykropkowane nalezy uzupetnié¢ odpowiednig trescia):

1) Data zawarcia umowy o podwykonawstwo...................
2) Definicje:
a) Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck,
b) Wykonawca: (petna nazwa i adres, numer NIP), ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia,
c¢) Podwykonawca: (petna nazwa i adres, NIP), podmiot z ktérym Wykonawca zawart umowe, na
wykonanie czesci zamdwienia,
d) Dalszy podwykonawca: (petna nazwa i adres, NIP), podmiot, z ktérym Podwykonawca zawart
umowe o podzlecenie podwykonawstwa.
Przedmiot UmoOwY: ......cccevecvrvvennnne.

a) Przedmiot umowy o podwykonawstwo stanowi cze$¢ zamodwienia publicznego udzielonego

Wykonawcy na podstawie umowy z dnia ......... (o] S na wykonanie ........cccceuueees
b) W ramach umowy o podwykonawstwo, wykonane zostang nastepujgce roboty i
01T TP .
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¢). Termin wykonania umowy o podwykonawstwo: .................... (ktory nie moze by¢ dfuzszy niz
termin realizacji zamowienia).
d) Wynagrodzenie: ............... (wynagrodzenie netto, stawka podatku od towaréw i ustug,

wynagrodzenie brutto; w umowie nalezy przywotaé odpowiedni zatgcznik, z ktérego tresci
wyhika kwota wynagrodzenia, w szczegdlnosci kosztorys lub cennik).

4) Rozliczenia i sposéb ptatnosci: .....ceeeeevecieeeeeveeceee e

5) Postanowienia szczegétowe w zakresie podwykonawstwa:

a) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca czesci zamowienia jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiot obejmuje roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, przy czym Dalszy
podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé do projektu umowy lub jej zmiany wyrazng zgode na
zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy. Z
tresci zgody musi jednoznacznie wynika¢, iz Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zgodzit
sie na wszystkie warunki okreslone w umowie lub dokumencie obejmujgcym tresé zmian;

b) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, okreslony w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub faktur albo rachunku lub rachunkéw,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

c) Podwykonawca nie moze zawrze¢ umowy z Dalszym podwykonawcg, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiot obejmuje roboty
budowlane;

d) Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokosci kwot im
zaptaconych za wykonanie robét budowlanych, objetych zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowa o podwykonawstwo.

14. Zamawiajagcy moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz wobec ktérej Zamawiajgcy
nie wyrazit sprzeciwu, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia,
odpowiednio — przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce — w ramach
maksymalnej kwoty odpowiedzialnosci zamawiajgcego wzgledem podwykonawcdéw, o ktérej mowa w
ust. 4.

15. Ptatnos$¢ wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu (nie zgtoszeniu sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu umowy o podwykonawstwo,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o zamiarze
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i umozliwi mu zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

19. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po doreczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury
albo rachunku, wystawionego po protokolarnym odbiorze prac. Wynagrodzenie zostanie przekazane na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury albo rachunku.

20. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac, Wykonawca bedzie
dotgczat do kazidej faktury oraz rachunku przekazywanych Zamawiajagcemu os$wiadczenia
podwykonawcéw, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy, potwierdzajace
otrzymanie wszystkich naleznych im kwot z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo za czesci
zamowienia, ktorych faktury dotyczg oraz kopie faktur podwykonawcéw, potwierdzone przez
podwykonawcdw za zgodnos$é z oryginatem, wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewédw — w
wysokosci odpowiadajgcej wartosci dostarczonych faktur lub rachunkéw. W przypadku nie przekazania
Zamawiajgcemu wymienionych dokumentdéw, Zamawiajacy dokonuje zaptaty wynagrodzenia wytacznie
w zakresie, w jakim przestawiono mu wszystkie niebudzgce zastrzezen, wymagane dokumenty.

21. Termin zaptaty pozostatej czesci wynagrodzenia — ktérej Zamawiajacy nie zaptacit stosownie do
postanowienia ust. 20 zdanie drugie — biegnie od momentu przekazania Zamawiajgcemu kompletnych,
nie budzacych zastrzezen dokumentow.

22. Niekompletne, btednie albo budzgce inne zastrzezenia faktury albo rachunki, Wykonawca bedzie
obowigzany niezwtfocznie skorygowac lub anulowad i wystawic¢ poprawne.

23. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot
zaptaconych z tego tytutu na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W takim przypadku,
Zamawiajgcy dokona potracenia wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu wypfaconego wynagrodzenia
z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

24. Jezeli Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dalej zwanej ,ustawg”, na zasoby
podwykonawcédw lub innych podmiotéw, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, ich wykaz zawarty jest
w ofercie lub dotgczony do oferty Wykonawcy.

25. Zgodnie z trescig art. 36b ust. 2 ustawy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1b, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

26. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o ktérym mowa w ust. 24 wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

27. W celu dokonania zmiany podwykonawcy, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu wniosek o zmiane
podwykonawcy przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji cze$ci umowy powierzone;j
podwykonawcy, w terminie umozliwiajagcym jego ocene przez Zamawiajgcego zgodnie ust. 25. Do
whiosku Wykonawca zatgczy dokumenty odpowiednio potwierdzajgce spetnianie warunkéow udziatu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie tego postepowania o udzielenie
zamowienia.

28. Zamawiajacy wskazuje nastepujgce adresy i odbiorcow odpowiedzialnych po stronie Zamawiajgcego za

realizacje powyzszych postanowien dotyczacych podwykonawstwa:
1)  Inzynier KONtraktu —........oceceieeeieceeteese ettt eeaesaenaas do odbioru dokumentéw i koordynacji
w zakresie spraw zwigzanych z:

str. 39
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska  [teE
Program Regionalny \/

Rozwoju Regionalnego T

a) akceptacjg przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, jak i projektu zmiany
umowy, w przypadku gdy jej przedmiot nie obejmuje robét budowlanych, a wytgcznie dostawy
lub ustugi,

b) akceptacjg przez Zamawiajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w
przypadku gdy jej przedmiot obejmuje roboty budowlane,

c) przedtozeniem Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadku gdy jej
przedmiot nie obejmuje robét budowlanych, a wytacznie dostawy lub ustugi,

d) zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce z podwykonawcy lub innych podmiotéw na zasoby,
ktorych Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wymienionych w zatgczniku do umowy;
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