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Program Regionalny pre Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 7 do Siwz

Umowa nr WZ.272....... 2017
na realizacje robét budowlanych
zawarta w dniu .......cceeerennrennee r. pomiedzy:
ZAMAWIAJACYM : Powiatem Puckim z siedzibg Starostwa Powiatowego w Pucku, ul. Orzeszkowej 5,
NIP 5871707828, reprezentowanym przez cztonkdw zarzadu :

1. Jarostawa Biatka Staroste Powiatu Puckiego
2. Tomasza Herrmanna Wicestaroste Powiatu Puckiego
a
WYKONAWCA : z siedzibg W .....cccocuvmncnecneineiinsecscscisannenns y PIZY Ul e Zarejestrowang w
............................................................................. pod numerem .........ccccevvsissnssnsssnesennnnnnnne. D€d3C3 podatnikiem czynnym
podatku Vat i posiadajacg nadany numer Nip ......cccceevennnisnssecsnesensnnsnns , Regon.......vcevveiveenennnes /Pesel
...................................................... i zgodnie z aktualnym odpisem stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy

zwanym dalej Stronami, a oddzielnie Strong,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego
przez Zamawiajgcego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 1579) zwang dalej ,,Ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:
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Przedmiot umowy
§1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na:

Termomodernizacji wybranych obiektédw uzytecznosci publicznej powiatu puckiego w ramach projektu
,Morze zysku — z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej powiatu
puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Dziatania 10.01. Efektywnos¢ energetyczna - mechanizm
ZIT, Poddziatanie 10.01.01. Efektywnos¢ energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014-2020"

z podziatem na 6 Czesci:

1) W Czesci 1: Termomodernizacja budynku A (szkoty) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia:
a) Docieplenie stropodachu i $cian zewnetrznych,
b) Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
c) Modernizacja oswietlenia, obejmujgca wytgcznie wymiane opraw oswietleniowych,
d) Modernizacja instalacji co: zmiana z kotta weglowego na kociot gazowy,
e) Modernizacja kottowni,
f) Modernizacja systemu instalacji cwu,
Uwaga: roboty budowlane w celu utworzenia Sali dydaktycznej (na parterze budynku) nie sg

objete przedmiotem niniejszego zamoéwienia.

2) W Czesci 2: Termomodernizacja budynku B (czes¢ administracyjna) w Powiatowym
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-
100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

Zakres robét objetych przedmiotem zamoéwienia:

a) Docieplenie stropodachu, $cian zewnetrznych, podtdg na gruncie,

b) Modernizacja instalacji elektrycznej i o$wietlenia,

c¢) Modernizacja instalacji co: wymiana kotta z weglowego na absorbcyjne pompy ciepta,
powietrze-woda napedzane gazem,

d) Wymiana grzejnikow,

e) Modernizacja instalacji cwu,

f) Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej,

g) Obnizenie wysokosci sufitdw w pomieszczeniach i wykonanie izolacji termicznej,

h) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

3) W Czesci 3: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Pucku,

ul. A. Majkowskiego 3, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

Zakres robdt objetych przedmiotem zaméwienia:

a) Czesciowa wymiana stolarki okiennej drzwiowej,

b) Dostawa wraz z montazem kolektoréw stonecznych,

c) Ocieplenie dachu,

Uwaga:

Dodatkowo zakres przedmiotu zamowienia obejmuje: likwidacje istniejgcych podgrzewaczy

cieptej wody oraz zainstalowanie systemu opartego o:
v" 2 zasobniki buforowe do magazynowania ciepfa z instalacji solarnej o poj. 2000l

kazdy,
v" 1 wstepny podgrzewacz c.w. przez instalacje solarng o poj. 500,
v" 2 zasobniki cieptej wody Il stopnia podgrzewane z instalacji solarnej oraz posiadajace
wezownice do wpiecia istniejgcego zrddta ciepta (poj. 5001 kazdy).
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W-Czesci 4 Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Lubkowie
Lubkowo ul. Dtuga 50, 84-110 Krokowa oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*
Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia
a) Modernizacja stropodachu,
b) Wymiana instalacji co i kotta olejowego na gazowy,
c) Dostawa wraz z montazem kolektoréw stonecznych,
d) Wymiana instalacji cwu,
e) Montaz nowego zasobnika na cieptg wode,
f) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
/*niepotrzebne zostanie skreslone, w zaleznosci na jakqg Czes¢ umowa zostanie zwarta./
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje techniczng, ktérej wykaz wraz z ptytg
CD stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Realizacja
§2.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, w
szczegblnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2,

2) uznaje, iz dokumentacja, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej, jest kompletna
i nie ma wad uniemozliwiajgcych realizacje robét budowlanych.

3. Strony ustality, ze w razie jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt (STWIOR) stanowigcag element dokumentacji zawartej w zatgczniku nr 2 do niniejszej
umowy, a postanowieniami umowy, obowigzujg postanowienia umowy.

4. Wykonawca przy wykonywaniu robot budowlanych zobowigzany jest stosowad zabezpieczenia
skutecznie ograniczajgce przedostawanie sie kurzu oraz zabrudzen do czesci pomieszczen nieobjetych
remontem oraz zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie gruzu i sukcesywnie oprdznia¢ go w celu
utrzymania porzadku na terenie obiektéw Zamawiajgcego.

5. Wykonawca potwierdza, iz przy zachowaniu nalezytej starannosci, dokonat ogledzin obiektéw, w
ktérych wykonywaé bedzie roboty oraz posiada wszelkie informacje konieczne do wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy realizowany bedzie przez osoby posiadajgce niezbedna
wiedze i doswiadczenie zawodowe, upowazniajgce do wykonania wskazanych w umowie robét.

7. O ile w dalszej czesci niniejszej umowy bedzie uzywane nastepujgce pojecia z matej lub duzej litery, to
oznaczac one beda:

1) ,Inzynier kontraktu/Inzynier/Wykonawca” —Wykonawca (reprezentowany co najmniej przez
Inspektorow nadzoru inwestorskiego, specjaliste ds. rozliczen) wybrany w odrebnym
postepowaniu, reprezentujgcy interesy Zamawiajgcego przy realizacji niniejszej umowy, w zakresie:

a) petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania inwestycyjnego
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz innymi obowigzujgcymi w tym zakresie aktami prawnymi;

b) Zarzadzania rzeczowo-finansowego obejmujgce kompleksowg obstuge Zadania
inwestycyjnego w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczosci rzeczowo-
finansowej;

2) "zadanie inwestycyjne" lub "inwestycja" - realizacja przez Zamawiajgcego zadania opisanego
wé. 1,

3) "kontrakt" - umowa lub umowy zawarta z Wykonawcg zadania inwestycyjnego okreslonego w ust.
i w celu jego realizacji,

4) HRF/Harmonogram — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robét dla Kontraktu sporzadzone
przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z
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zasobéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych,

5) "roboty" lub "roboty budowlane" - wszelkie prace, czynnosci i roboty realizowane w ramach
zadania inwestycyjnego okreslonegow § 1,

6) ,teren wykonania robét budowlanych/teren budowy/plac budowy”- przestrzen, w ktérej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy

7) ,0odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu” - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub ulegajg zakryciu,

8) ,odbior czesciowy” - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét,

9) ,odbior koncowy”- odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robdét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

10) ,,Swiadectwo przejecia” - dokument potwierdzajacy, ze roboty budowalne zostaty wykonane
nalezycie

11) ,,dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

12) , operat kolaudacyjny” — zbior dokumentdw zawierajgcy w szczegdlnosci kopie decyzji pozwolenia
na budowe, oswiadczenie Inzyniera Kontraktu zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2), i oSwiadczenie
kierownika budowy i robdt zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1) ustawy Prawo budowlane, dokumentacje
powykonawczg, dziennik budowy, zaswiadczenia, decyzje wifasciwych jednostek i organdw
wymagane przepisami, umowe wraz z zatgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robdt,
protokdt przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, nie zwigzane z rozliczeniem
budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), uwagi i zalecenia
Inzyniera Kontraktu, zwfaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu/, atesty
jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STWIOR lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jakosci oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST lub STWIOR lub
ewentualnie wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
robdt i sieci uzbrojenia terenu, jesli bedg wymagane, dokumentacje projektowg podstawowg,
dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu umowy,
protokoty odbioréw technicznych, protokoty koricowe uzyskane od gestorow sieci, jesli beda
wymagane, Swiadectwo przejecia, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego oraz
dokumenty konieczne do zgtoszenia zakorczenia robdt lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia. Dokumentacja
ma zawierac zestawienie ilosciowe wykonanych robét z podziatem na poszczegdlne branze oraz na
elementy kwalifikowane i niekwalifikowane bedace przedmiotem dofinansowania z funduszy
zewnetrznych. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu w wersji papierowe;j i
elektronicznej w formacie jakim zostata wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf.;

13) ,,odbiér gwarancyjny” — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu,

14) ,,odbiér pogwarancyjny (ostateczny)” — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Termin realizacji rob6t budowlanych
§3.
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:
1) Cze$¢ 1: Termomodernizacja budynku A (szkoty) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.*
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Wykonawce w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z tym ze:

a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia winny zostaé
zrealizowane przez Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w
terminie do 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz na 14 dni
przed terminem odbioru Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i zgtosi¢ roboty
budowlane Zamawiajgcemu do odbioru koricowego;

b) w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest
dokonac¢ wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
objetego przedmiotem zamdwienia, tj. zawiadomi¢ witasciwy organ o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego i uzyska¢ informacje, ze nie wnidst on sprzeciwu w
drodze decyzji lub uzyskac i przekaza¢ Zamawiajacemu ostateczng decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego objetego przedmiotem zamodwienia. Do 13
miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia do uzytkowania;

2) Czes¢ 2: Termomodernizacja budynku B (czes¢ administracyjna) w Powiatowym Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

Zamawiajacy wymaga, aby caly przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany przez

Wykonawce w terminie do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z tym ze:

a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamodwienia winny zostaé
zrealizowane przez Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w
terminie do 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz na 14 dni przed
terminem odbioru Wykonawca zobowigzany jest wykonac i zgtosi¢ roboty budowlane
Zamawiajgcemu do odbioru koricowego;

b) w terminie do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest
dokonac¢ wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
objetego przedmiotem zamodwienia, tj. zawiadomi¢ wtasciwy organ o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego i uzyska¢ informacje, ze nie wnidst on sprzeciwu w
drodze decyzji lub uzyskac i przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego objetego przedmiotem zamodwienia. Do 8
miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia do uzytkowania;

3) Czesc 3: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3,
84-100 Puck*

Zamawiajacy wymaga, aby caly przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany przez Wykonawce w

terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z tym ze:

a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia winny zostac zrealizowane przez
Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w terminie do 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca
zobowigzany jest wykonad i zgtosic¢ roboty budowlane Zamawiajagcemu do odbioru koricowego;

b) w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dokonac
wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego
przedmiotem zamodwienia, tj. zawiadomié¢ wifasciwy organ o zakornczeniu budowy obiektu
budowlanego i uzyskaé informacje, ze nie wnidst on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskac i
przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego objetego przedmiotem zamdwienia. Do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot zamodwienia do
uzytkowania;

4) Czesc 4: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Dtuga
50, 84-110 Krokowa.*
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terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z tym ze:

a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia winny zostaé zrealizowane przez
Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w terminie do 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, jednak nie pdzZniej niz na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca
zobowigzany jest wykonac i zgtosié roboty budowlane Zamawiajgcemu do odbioru koricowego;

b) w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dokonac
wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego

przedmiotem zamodwienia, tj. zawiadomi¢ wtasciwy organ o zakoniczeniu budowy obiektu
budowlanego i uzyskaé informacje, ze nie wnidst on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskac i
przekaza¢ Zamawiajagcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego objetego przedmiotem zamdwienia. Do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot zamowienia do
uzytkowania;
/*niepotrzebne zostanie skreslone, w zaleznosci na jakq Czes¢ umowa zostanie zwarta./

Inzynier Kontraktu wprowadzi Wykonawce na teren wykonania robdét budowlanych w terminie do 5 dni

roboczych, liczagc od daty podpisania umowy, na podstawie pisemnego Protokotu wprowadzenia na

teren budowy oraz wskaze Wykonawcy miejsce dla organizacji zaplecza socjalno-technicznego.

. Wykonawca jest zobowigzany, opracowac i uzgodnic z Inzynierem Kontraktu harmonogram rzeczowo-

finansowy robdt (HRF), w ktorym bedzie wyszczegdlniony zakres robdt wraz z terminami ich rozpoczecia
i zakonczenia. Harmonogram ten po zaakceptowaniu przez Inzyniera Kontraktu bedzie stanowit
podstawe wykonania wszystkich robét i ich rozliczenie.

4. Za date zakonczenia robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, uznaje sie date ztozenia przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu pisemnego zawiadomienia o gotowosci robdt do odbioru
koncowego oraz operat kolaudacyjny w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej
i elektronicznej w formacie, w jakim zostat wykonany (edytowalny) oraz w formacie pdf. Gotowos¢
robot do odbioru kocowego musi zosta¢ potwierdzona przez osoby wymienione w § 4 ust. 3 nin.
Umowy.

Inzynier Kontraktu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest do rozpoczecia odbioru
koricowego robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w ust 4 powyzej w

ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty ztozenia przez Wykonawce dokumentdw, o jakich mowa w nin. § 3
ust. 4 umowy.

. Za date odbioru korcowego robot budowlanych, uznaje sie date podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy bezusterkowego Protokotu odbioru
korncowego robdt. Wzdr Protokotu odbioru koricowego robot stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

. Jezeli Inzynier Kontraktu nie przekaze terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 lub jezeli w
trakcie realizacji robot budowlanych wystgpi koniecznos$é wstrzymania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy, np. z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zaleznych od Zamawiajgcego, wowczas
termin zakoniczenia robdt, okreslony w ust. 1 nin. § 3 umowy, ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania
robot budowlanych, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Przedtuzenie terminu wykonania robdt budowlanych okreslonego w ust. 1 wymaga dla swej waznosci
formy pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron pod
rygorem niewaznosci. Zakres robdt budowlanych w przedtuzonym terminie realizowany bedzie na takich
samych warunkach, jak w okresie podstawowym.

N

[€))
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N

Przedstawiciele Stron

§ 4.
1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania robotami budowlanymi i ustanawia:
1) Kierownika budowy w 0sobie: .......ccccceveeeeciceineeeee e, ytela. ,e-Mails e, ;
2) Kierownika robdt instalacyjnych: .......ccooeeveveieeececeeeeeee. ytela.. , €Mail )
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3) Kierownika robot konstrukcyjnych: ................................................ S tel ,e-malll ;

4) Kierownika robot elektrycznych: ......oocceveciveceseceeeeeceeee, ytele, ,e-maili e, ;

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedktada Inzynierowi Kontraktu kserokopie uprawnien
ustanowionego kierownika budowy oraz kierownikéw robét oséb wskazanych w nin. § 4 ust.1 nin.
umowy, ktére stanowig w komplecie zatacznik nr 3 do umowy.

3. Zamawiajgcy zapewnia nadzér nad realizacjg umowy przez Inzyniera Kontraktu w osobach:

1) Inzynier Rezydent: ......ccceeeveveevecees, t€L i L, € MAIl: i ;
2) Inspektor Nadzoru Robdt Instalacyjnych: ... ytele e, , €-Mail i)
3) Inspektor Nadzoru Robdt Konstrukcyjnych: .........cccceeennnene. ytel e, , e-mail: e, ;
4) Inspektor Nadzoru Robét Elektrycznych: ... Stel e, ,e-Maili v

4. Kierownikiem budowy moze by¢ wytgcznie osoba posiadajgca wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

5. W przypadku zmiany adresu, nr faksu lub adresu poczty elektronicznej, Wykonawca w formie pisemnej
niezwfocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z
niepowiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatych zmianach, przy czym doreczenie korespondencji pod
ostatni wskazany adres bedzie uwazane za skuteczne.

6. Osoby wymienione w ust. 1 i 3 zobowigzane s3 dziata¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, j.t. ze zm.).

Zatrudnienie na umowe o prace
§ 4A.

1. Do bezposredniego wykonywania robét Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz.
1666 tj. ze zm.) osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okresdlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
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przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 1
lit. g) nin. umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

Obowigzki Zamawiajacego

§ 5.

Niezaleznie od obowigzkédw okreslonych w innych postanowieniach umowy, do obowigzkéw
Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

1.

protokolarne wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu terenu
budowy w obiektach okreslonych w & 1 ust. 1 nin. umowy, w ktérych beda prowadzone roboty w
terminie okreslonym w § 3 ust. 2 wraz ze wskazaniem punktu poboru energii i wody,

zapewnienie nadzoru nad realizacjg umowy,

zapfacenie Wykonawcy wynagrodzenia za nalezycie wykonany i odebrany bez zastrzezen przedmiot
umowy.

Obowigzki i zobowigzania Wykonawcy
§ 6.
Wykonawca niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach niniejszej umowy, w
ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego § 12 ust. 1, jest zobowigzany do:
1) przejecia terenu robot od Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera Kontraktu w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 nin. umowy;
2) sporzadzenia przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa
budowlanego;

b) HREF,
c) wykazu pracownikéw;
3) uzgodnienia wszystkich przetaczen i wtaczen instalacji, z Zamawiajgcym za posrednictwem Inzyniera

Kontraktu;
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4)

5)

zZorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy W rozmiarach koniecznych dla realizacji

robot i w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym za posrednictwem Inzyniera Kontraktu;

zapewnienia wykonywania, przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, statych

nadzorow nad robotami oraz funkcji koordynacyjnych wobec ewentualnych podwykonawcéw, z

tym zastrzezeniem, ze brak na budowie kierownika budowy bedzie skutkowa¢ wstrzymaniem robét;

w przypadku wstrzymania robdt z powodu nieobecnosci na budowie kierownika budowy,

Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do odstgpienia od umowy — bez koniecznos$ci wzywania

Wykonawcy do zapewnienia obecnosci kierownika budowy — ktére Zamawiajgcy moze wykonaé w

terminie 7 dni od dnia wstrzymania robdt z powyzszego powodu; w takim przypadku uznaje sie, iz

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
pozniejsze wznowienie robdét i obecno$¢ na budowie kierownika budowy nie wytaczajg powyzszego
uprawnienia Zamawiajacego;

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami

prawa, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, j.t. ze zm.)

wraz z przepisami wykonawczymi;

organizowania i prowadzenia prac na terenie obiektdw Zamawiajgcego zgodnie z przepisami i

zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy (w tym rdéwniez pracy na wysokosci), w tym w

szczegolnosci:

a) osoby pracujagce na rzecz Wykonawcy bedg posiadaty orzeczenia lekarskie o braku
przeciwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,

b) maszyny, urzadzenia, narzedzia i substancje, ktére bedg wprowadzane przez Wykonawce na
teren obiektéw Zamawiajgcego, bedg spetniaty wymogi odpowiednich przepiséw oraz beda
bezpiecznie przechowywane i sktadowane, jak réwniez odpowiednio zabezpieczone przed ich
nieuprawnionym uzyciem,

¢) Wykonawca zapewni, ze osoby pracujgce na jego rzecz nie bedg wnosity lub spozywaty alkoholu
na terenie obiektéw Zamawiajacego oraz, ze palenie tytoniu bedzie sie odbywato jedynie w
miejscach do tego wyznaczonych,

d) pracownik Wykonawcy odpowiedzialny za realizacje umowy wskazany w § 21 ust. 1 pkt 3)
umowy jest obowigzany do niezwtocznego informowania pracownikdw Zamawiajacego i
Inzyniera Kontraktu odpowiedzialnego za realizacie umowy wskazanych odpowiednio
w § 21 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) umowy o zdarzeniach takich jak, wypadek lub awaria,

e) Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu bedzie przystugiwato prawo dokonywania kontroli
przestrzegania przepiséw i zasad bhp przez osoby pracujgce na rzecz Wykonawcy. W razie
stwierdzenia nieprzestrzegania w/w przepisdw i zasad, Zamawiajgcy za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania prac prowadzonych przez Wykonawce bez
odszkodowania do czasu zapewnienia przez Wykonawce bezpieczenstwa i higieny pracy,

f) umowa ustanawia obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 15 ust. 1
lit. f), za niezapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci w przypadku gdy
Zamawiajgcy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu wstrzyma prace z tego powodu;

poinformowania wtasnych pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy o zagrozeniach dla

bezpieczenstwa i zdrowia wystepujgcych na terenie realizowanych przez Wykonawce robét;
utrzymania na wtasny koszt porzadku w trakcie realizacji robét, w tym:

a) utrzymywania obszaru robdt w stanie czystym, uporzadkowanym i wolnym od zbednych

przeszkéd,

b) usuwania na biezgco odpadéw budowlanych (w tym gruzu), Smieci i zanieczyszczen bedacych
nastepstwem wykonywania robot, a takze zwigzanych z transportem lub przemieszczaniem
sprzetu, materiatéw i odpaddw na terenie obiektéw Zamawiajgcego,

c) usuniecia po zakonczeniu robot wszelkich zbednych materiatéw, urzadzen i odpaddéw oraz
pozostawienia catego terenu budowy w stanie czystym i uporzgdkowanym, nadajgcym sie do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
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10) dostarczenia na wtasny koszt kontenera do gromadzenia odpadow budowlanych fub $mieci na
terenie wykonywania robdt, ktéry zostanie ustawiony w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego i ktdry bedzie oprézniany przez Wykonawce na jego koszt;

informowania Inzyniera Kontraktu o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz zakonczenia
robét zanikajgcych, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z tym zastrzezeniem, ze jezeli
Wykonaweca nie poinformuje Inzyniera Kontraktu o tych faktach, zobowigzany bedzie na zadanie
Inzyniera Kontraktu odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdci¢ je do stanu poprzedniego;

12) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejgcej substancji obiektu lub
urzadzen — doprowadzenia ich do stanu sprzed zniszczenia lub uszkodzenia, na wtasny koszt;

13) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami okreslonymi w
niniejszej umowie, ofertg przetargowg Wykonawcy, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,
w szczegdlnosci prawa budowlanego oraz sztukg budowlang;

14) udzielania Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczgcych
realizacji robét objetych przedmiotem umowy, a takie pisemnego informowania inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt i przyczynie opdznienia;

15) po wykonaniu robét i w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami — przeprowadzenia na wtasny
koszt badan i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu pisemnych protokotéw z tych badan w celu
potwierdzenia, ze zamontowane urzgdzenia spetniajg wymagania obowigzujacych norm;

16) ztozenia Inzynierowi Kontraktu na pismie zawiadomienia o zakonczeniu robdt stanowigcych
przedmiot umowy i gotowosci do odbioru koncowego, po uzyskaniu od Inzyniera Kontraktu
pisemnego potwierdzenia o gotowosci wykonanych robét do odbioru;

17) dostarczenia Inzynierowi Kontraktu, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci wykonanych robot
do odbioru korncowego, sporzagdzonego w jezyku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej w
formacie jakim zostat wykonany (edytowalny) oraz w formacie pdf. w nizej wymienionych
dokumentdw:

a) dokumentdw sSwiadczagcych o dopuszczeniu  wyrobéw  budowlanych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
b) certyfikatéw lub innych dokumentéw zgodnosci z obowigzujacymi normami, dopuszczajgcych
uzyte materiaty i urzadzenia do stosowania w Polsce w mys| ustawy — Prawo budowlane,
c) dokumentdw gwarancji,
d) oswiadczenia kierownika budowy:
- o0 zgodnosci wykonania robét budowlanych z dokumentacjg projektowa oraz przepisami prawa i
sztukg budowlang,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu robét,
18) opuszczenia, po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
terenu budowy i zajmowanego miejsca na zaplecze socjalno-techniczne, w ciggu dwdch dni roboczych
oraz pozostawienia ich w stanie czystym i uporzgdkowanym,

11
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Materiaty, urzadzenia i sprzet
§7.

1. Materiaty, urzadzenia i sprzet konieczny do realizacji robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca
dostarczy na wtasny koszt.

2. Materiaty, sprzet i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé: wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlane i ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1570 z pézn. zm.).

3. Zastosowane materiaty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2015, poz. 1422).
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4.~ Zastosowane wyroby budowlane muszg byc¢ oznakowane znakiem budowlanym Iub oznaczeniem CE.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw, czesci zamiennych lub urzadzen dokumenty dopuszczenia wyrobéw
budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. W przypadku zaistnienia watpliwosci dotyczgcych parametréow technicznych zastosowanych materiatow,
Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu sg uprawnieni do zazgdania przeprowadzenia badan technicznych
jakosci wykonanych robét. W przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu (za zgoda
Zamawiajgcego) zazadaja badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca obowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie tych
badan lub ekspertyz okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia lub roboty sg niezgodne z umowsa,
to koszt tych badan lub ekspertyz obcigzy Wykonawce. W przeciwnym przypadku — koszt tych badan lub
ekspertyz obcigzy Zamawiajgcego.

7. Wszystkie odpady pochodzace z robdt remontowych, np. robét rozbiérkowych czy wyburzeniowych
wymagajace wywozu, beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy od momentu ich odtaczenia od obiektu
Zamawiajgcego. Wykonawca jest wytwdércg odpaddw w rozumieniu przepiséw, w szczegdlnosci ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.) i ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U.z 2017 r., poz. 519).

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
§8.

1. Z chwilg rozpoczecia roboét i podpisania protokotu wprowadzenia na teren robdt, o ktérym mowa w § 3
ust. 2, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren robdt i na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem
postanowien ponizszych, za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajace z
prowadzenia robdt. W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada za organizacje pracy i bezpieczenstwo na
terenie robdt, w tym bezpieczenistwo pozarowe.

2. Wykonawca odpowiada w spos6b nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy wykonywaniu
obowigzkéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.

3. Za dziatania i zaniechania osdb pracujgcych na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu robdt i innych
obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegdélnosci jego pracownikéw i podwykonawcdéw, Wykonawca
odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

4. Na zabezpieczenie powyzszej odpowiedzialnosci Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
Zamawiajgcym i zawarcia na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien,
w ktdrym ma nastgpic¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie mniejszg
niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume
zdarzen,, obejmujgce wszystkie szkody powstate w szczegdlnosci w wyniku pozaru,
wyfadowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, sniegu,
huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia sie ziemi, kradziezy, niedbalstwa, nieumiejetnosci lub
niedoswiadczenia obstugi, aktow wandalizmu, zwar¢, przepie¢, dziatania nadmiernego cisnienia
lub prézni oraz innych nagtych niespodziewanych zdarzen, w szczegdlnosci takich jak:
zawalenia, dziatania przedmiotéow obcych, z klauzulg wskazujagcg Zamawiajgcego jako
beneficjenta tej polisy, ubezpieczenie musi obejmowac¢ wszystkich Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
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niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume
zdarzen. Ubezpieczenie musi obejmowaé wszystkich Podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcéw.

3) ubezpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takie wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

5. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, ograniczenia wyptaty muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

6. Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 4, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Inzynier Kontraktu ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

8. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznos$¢ polisy wygasa wczesniej niz termin
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 4-7, przedstawiajgc Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie potwierdzong
za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

10.Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego przedtozyc
oryginat polis do wgladu.

11.Jezeli Wykonawca nie dostarczy polisy lub polis ubezpieczeniowych w terminie okreslonym w ust. 4,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Zamawiajgcy moze wykonac prawo odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dostarczenie polisy lub polis ubezpieczeniowych — bez
koniecznosci wzywania Wykonawcy do dostarczenia polisy. W takim przypadku uznaje sig, iz odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é. Dostarczenie polisy lub
polis ubezpieczeniowych po uptywie powyzszego terminu nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy.

Odbiory
§o.

1. Gotowos$¢ do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub robét zanikajgcych Wykonawca bedzie zgtaszat
odpowiedniemu Inspektorowi nadzoru z zespotu Inzyniera Kontraktu, ktdry ma obowigzek przystgpic¢ do
odbioru tych robdt w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

2. Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zgtosi Inzynierowi Kontraktu w
pisemnym powiadomieniu, sktadajgc réwnoczesnie wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 1
pkt 19 nin. umowy, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 1 pkt 18 nin. umowy.

3. Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez osoby
wymienione w § 4 ust. 3, powiadomi na piSmie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru, a
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, bedzie uczestniczyt w czynnosciach
odbioru.

4. Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym rozpocznie odbior koricowy przedmiotu umowy w
ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do
odbioru.
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5. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie sprawdzenie wykonania catosci robot budowlanych zgodnie z
niniejszg umowa, dokumentacjg techniczng, sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. Odbiér
dokonany bedzie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

6. Po dokonaniu odbioru koficowego robét, Strony sporzadzg stosowny Protokdt, o ktérym mowa w § 3
ust. 6 nin. umowy, do ktérego zatgcznikami beda bezusterkowe Protokoty odbioru robét ulegajgcych
zakryciu, sporzgdzone wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do nin. umowy. Odbiér przedmiotu umowy
uwaza sie za dokonany w chwili podpisania przez przedstawicieli Stron, wskazanych w §9 ust. 11 nin.
umowy, Protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robét. Wzér Protokotu stanowi zatgcznik nr 5
do niniejszej umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguijg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad, z zachowaniem zgdania zaptaty przez
Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b nin. umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z wykonanych robét zgodnie z
przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajgcy moze:

a) zadacé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

b) odstgpi¢ od umowy z zachowaniem prawa do zgdania zaptaty od Wykonawcy kary umownej, o
ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. d.,

c) zleci¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie z wykonanych robét zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia za wykonany
przedmiot umowy oraz zadania zaptaty kar z tytutu wadliwego wykonania umowy, okreslonych
w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. c.

8. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za prace, materiaty, sprzet i urzgdzenia uzyte do
usuniecia wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera Kontraktu
0 usunieciu wad oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt uprzednio zakwestionowanych i
uznanych za wadliwe. Postanowienia nin. § 9 ust. 2 - 6 nin. Umowy stosuje sie odpowiednio.

10.Przewidywany okres trwania czynnosci odbioru korncowego wynosi do 14 dni kalendarzowych, liczac od

daty jego rozpoczecia, przy zatozeniu nie wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 7.

11.Protokét odbioru koncowego podpisuje Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu. Zamawiajgcy za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu poinformuje Wykonawce pisemnie o wyznaczeniu terminu
rozpoczecia odbioru i wyznaczeniu oséb, ktére bedg upowaznione do podpisania w jego imieniu
Protokotu odbioru kofAcowego, nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem odbioru. W
imieniu Wykonawcy Protokot podpiszg osoby, ktére na ogdlnych zasadach umocowane sg do sktadania
oswiadczen woli oraz kierownik budowy i kierownicy robét. W Protokole tym zostanie miedzy innymi
stwierdzone, ktdére roboty zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, a ktdre przez
podwykonawcdw oraz wskazana zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
odebranych robdt (w przypadku ich podzlecenia).

12.Protokét odbioru koricowego robdt stanowi jednoczesnie Swiadectwo przejecia.

13.Podpisany przez strony Protokét odbioru koricowego robdt stanowi¢ bedzie podstawe zwrotu 70%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.
Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone na zasadach opisanych w § 14 ust. 4 pkt 2) nin. umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§ 10.
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ..... miesiecy na roboty wykonane
i materiaty wmontowane w ramach wykonywania niniejszej umowy.
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(Zamawiajgcy uzupetni zgodnie z ,,Formularzem oferty”)

Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego Protokotu odbioru koricowego
robot, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 nin. umowy. Strony postanawiajg o wydtuzeniu okresu rekojmi za
wady robét wykonanych oraz urzadzen dostarczonych w ramach realizacji umowy, ustalajgc, ze okres
rekojmi bedzie rdwny wyzej opisanemu okresowi gwarancji.

2. W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu zgtosi je Wykonawcy
faksem lub e-mailem niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w
swojej siedzibie pod adresem: ... ;UL ey, v
........................... , i numerem faksu: ......ccececeveveveneeee.. lub e-mailem ........cccoeveeeeeeneeee. W przypadku
zmiany adresu, nr faksu lub adresu e-mailowego, Wykonawca w formie pisemnej niezwtocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
negatywne skutki wynikte z powodu nie powiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatych zmianach.

3. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady w terminie do 72
godzin od zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady w sposob okreslony w ust. 2. Termin ten, w technicznie
uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajacego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze czynnosci prowadzone w ramach wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
gwarancji, wykonywane bedg profesjonalnie, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych czynnosci.

5. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcy moze usungc
je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce za posrednictwem Inzyniera Kontraktu o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W takim przypadku, petng nalezno$¢ za usuniecie wad Zamawiajgcy moze potraci¢ z kwoty wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1.

6. Najpdiniej ostatniego dnia obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz po usunieciu ujawnionych w tym
okresie wad, Strony spiszg Protokét odbioru pogwarancyjnego, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 6 do
niniejszej umowy.

Podwykonawstwo (dotyczy tylko przypadku korzystania Wykonawcy z podwykonawcy)
§11.

1. Wykonawca, moze realizowa¢ przedmiot umowy korzystajgc z podwykonawstwa na zasadach
okreslonych w zatgczniku nr 8 do umowy.

2. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca poda Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych do wykonania czesci przedmiotu
umowy. Wykonawca jest obowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
umowy, a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie

§12.
1. Strony ustalajg za wykonanie catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 wynagrodzenie ryczattowe
w  kwocie: netto .....................ztotych (stownie ztotych:......ccoooiieieiniicriene ), tj. brutto
......................... ztotych (stownie ztotych:........ccccoeeeveveerceeanneennn),  ktére obejmuje  wszelkie koszty

zwigzane 1z realizacjg przedmiotu umowy, wg stawki Vat wiasciwej na gruncie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa dla wykonywanych robot budowlanych oraz dostarczanych towaréw,
ktéra na dzied zawarcia umowy wynosi ...% zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug przyjetej do okreslenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, ktéra zacznie obowigzywaé po dniu zawarcia niniejszej
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UMmowy, wynagrodzenie Wykonawcy, W Uujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez
zastosowanie zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug — bez sporzgdzania aneksu do umowy.
Zmianie ulegnie wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od
dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytacznie tej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, do ktdrej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona
stawka podatku.

3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie stanowi kwote wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie catego
przedmiotu umowy zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty konieczne dla
prawidtowej realizacji umowy, zgodnie z wymogami postawionymi przez Zamawiajgcego w tym w
szczegblnosci: koszty wykonania robot budowlanych, uzytych materiatéw, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty usuwania wad na podstawie udzielonej gwarancji, a takze koszty
usuwania odpadoéw i odbioru zuzytych czesci, podzespotéw i opakowan po nich, zysk oraz podatek od
towarodw i ustug (podatek VAT).

Rozliczenia i ptatnosci
§13.
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie:
Cze$¢ 1: Termomodernizacja budynku A (szkoty) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.*

1) fakturami czesciowymi za  wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt, zgodnie
z ,HRF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robdt nie czesciej niz raz na miesigc. Suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin. umowy.

2) fakturag koricowa po odbiorze koncowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokotu
odbioru koicowego przedmiotu umowy.

3) Faktury czesciowe i koricowa bedg wystawiane na Zamawiajgcego.

Cze$¢ 2: Termomodernizacja budynku B (cze$s¢ administracyjna) w Powiatowym Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKziU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.*

1) fakturami czesciowymi za  wykonanie poszczegélnych elementéw robdt, zgodnie
z ,HRF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robot nie czesciej niz raz na miesigc. Suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin. umowy.

2) fakturg koricowa po odbiorze koncowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Faktury czesciowe i koricowa bedg wystawiane na Zamawiajgcego.

Czes¢ 3: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3,
84-100 Puck. *

1) pierwsza faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona w 2018 roku.

2) fakturami czeSciowymi za  wykonanie poszczegdlnych elementéw robdt, zgodnie
z ,HRF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robdt nie czesciej niz raz na miesigc. Suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin. umowy.

3) fakturg koricowga po odbiorze korncowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

4) Faktury czesSciowe i konncowa beda wystawiane na Zamawiajgcego.
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50, 84-110 Krokowa. *

1) pierwsza faktura czesciowa moze by¢ wystawiona w 2018 roku.

2) fakturami czeSciowymi za  wykonanie poszczegdlnych elementéw robdt, zgodnie
z ,HRF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robot nie czesdciej niz raz na miesigc. Suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin. umowy.

3) fakturg koricowga po odbiorze korncowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokotu
odbioru koicowego przedmiotu umowy.

4) Faktury czesSciowe i konncowa beda wystawiane na Zamawiajgcego.

/*niepotrzebne zostanie skreslone, w zaleznosci na jakq Czes¢ umowa zostanie zwarta./

Zamawiajgcy dokona zaptfaty naleznego wynagrodzenia przelewem, w terminie 21 (dwudziestu jeden)
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy
Wykonawey Nr.....eeievieeeeeeeeee , Prowadzony Przez .......ceeeeeeeververennnns , Z zastrzezeniem ust.3. Zmiana
rachunku bankowego wtasciwego do zaptaty wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

. W przypadku gdy Strony podpiszg bez zastrzezen odpowiednio protokdt odbioru czesciowego, protokdt

odbioru korncowego w terminie pdzniejszym niz data otrzymania wystawionej faktury, Zamawiajgcy
dokona zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 21 dni od daty podpisania tego
protokotu.

W przypadku, gdy przedmiot umowy zostat wykonany z udziatem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, stosownie do postanowien § 11 nin. umowy, rozliczenie wynagrodzenia odbywa¢ sie
bedzie na zasadach opisanych w zatgczniku nr 8 do nin. umowy

. Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, na podstawie

polecenia przelewu na wyzej wymieniony w nin. § 13 ust. 3 nin. umowy rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktury wystawiane bedga na: Nabywca: Powiat Pucki NIP 5871707828, Odbiorca: Starostwo Powiatowe
w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck i dostarczane do siedziby : Starostwo Powiatowe w Pucku ul.
E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck, z dopiskiem ,FAKTURA”. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany
adresu do doreczen faktur.

W tresci faktury nalezy wskazaé¢ numer zamoéwienia WZ.272.2.7.2017 i umowy, ktéry to numer zostanie
przekazany Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu niniejszej Umowy przez Strony.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT,
uprawnionym do wystawiania faktur.

Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci nie mogg przewyzsza¢ odsetek okreslonych ustawg z
dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).
Odsetki za opdzniong ptatnos¢ nalezne bedg Wykonawcy za okres od dnia wymagalnosci do dnia
zaptaty.

Ptatnos¢ odsetek bedzie dokonywana w ztotych polskich na postawie noty odsetkowej wystawionej
przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14.
Strony zgodnie potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 12
ust. 1, co stanowi kwote ........ccccoeueune. zt (stownie ztotych: ..., ), ktére stuzyé bedzie
pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a w
szczegblnosci roszczen:
1) o zwrot kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego, a ktére zgodnie z umowg obcigzajg
Wykonawce, z wyjgtkiem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
2) o zaptate kar umownych,
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3) o pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

2. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres obowigzywania gwarancji i rekojmi,
ustalony zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 1.

3. Zgodnie z mozliwoscig okreslong w § 3 ust. 7 — w przypadku uzgodnienia przez Strony
(w aneksie do umowy) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, okres utrzymywania
zabezpieczeniu ulega przedtuzeniu o czas przedtuzenia terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zwolnié zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposdb:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia
bezusterkowego Protokotu odbioru koricowego robdt, potwierdzajgcego nalezyte wykonanie
wszystkich robét,

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdécone nie pdzniej niz w 15-ym dniu po
uptywie okresu rekojmi i podpisaniu przez Strony bezusterkowego Protokotu pogwarancyjnego
odbioru robét, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

5. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie, zostanie ono zwrdcone
Wykonawcy w wysokosci nominalnej.

Kary umowne
§15.
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych i zgdania ich zaptaty przez Wykonawce w
nastepujacych przypadkach i w nastepujgcych kwotach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminéw wynikajacych z § 3
ust. 1, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

b) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzied opdznienia, liczac od dnia
nastepujacego po uptywie terminu na usuniecie wad — wyznaczonego przez Zamawiajacego zgodnie
z § 9 ust. 7 pkt 1) lub terminu okreslonego w § 10 ust. 3 lub wydtuzonego na podstawie tego
postanowienia, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

¢) w przypadku stwierdzenia przy odbiorze robdt wad nie nadajacych sie do usuniecia, jednak nie
wykluczajacych odbioru robét, o ktérych mowa w § 9 ust. 7 pkt 3) — w wysokosci 3% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é¢) — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
12 ust. 1 niniejszej umowy,

e) za naruszenie postanowien umowy dotyczgcych obowigzku utrzymania porzadku na terenie robdt
w trakcie ich realizacji i po ich zakonczeniu — w wysokosci 300,00 zt za kaidy przypadek
niewykonania zobowigzania,

f) za naruszenie postanowien umowy dotyczacych obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy na terenie rob6t w trakcie ich realizacji i po ich zakoriczeniu — w wysokosci 300,00 zt za kazdy
przypadek za kazdy przypadek niewykonania zobowigzania;

g) za naruszenie postanowiern umowy dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace, o ktérych
mowa w § 4A - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna (dotyczy przypadku korzystania z
podwykonawstwa):
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a) z tytutu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom [ub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

b) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej jednak niz 10%
tego wynagrodzenia,

c) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazdy dzierh opdznienia, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

d) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto podwykonawcy, za kazdy dzied opdznienia, nie wiecej jednak niz 10% tego
wynagrodzenia,

e) z tytutu wyznaczenia terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
dtuzszego niz okreslony w ust. 6 zatgcznika nr 8 do umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia netto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za kazdy dzien przedtuzenia tego terminu w stosunku
do terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslonego w
ust. 6 zatgcznika nr 8 do umowy.

. W przypadku gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wieksza od kary umownej, a

takze w przypadku gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary umownej,

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania odszkodowania na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z

przepiséw kodeksu cywilnego — niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary

umownej. W przypadku, gdy wysokos¢ poniesionej szkody jest wieksza od kary umownej, Zamawiajgcy
moze 73dad odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;.

. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu kar umownych z

wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia okreslonego w niniejszej

umowie, a takze z wierzytelnoSciami Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajacy moze dokonac potracenia, o ktérym mowa w ust. 3, w kazdym przypadku powstania

uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej, chocby jego wierzytelnos¢ z tego tytutu nie byta jeszcze

wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktdrym Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary
umownej).

. Dla wykonania prawa potrgcenia nie jest niezbedne ztozenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego

odrebnego oswiadczenia woli, przy czym przyjmuje sie, ze: Zamawiajacy wykonat prawo potrgcenia w

dniu, w ktérym uptynat najblizszy, przypadajacy po przekazaniu przez Zamawiajgcego zgdania zaptaty

kary umownej, termin do zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie umowy albo
odpowiedniej czesci tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia cze$¢ nie zostato
przez Zamawiajgcego zaptacone.

. Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego zadania jej

zapfaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego w zgdaniu zaptaty.

Odstgpienie od umowy
§ 16.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze 7gdaé wytgcznie wynagrodzenia naliczonego z
tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn Iub nie
wywigzuje sie z obowigzkédw okreslonych w umowie,

2) wartos¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) i pkt 2), w okresie realizacji umowy
przekroczy 10% kwoty okreslonej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

3) ujawnione w trakcie odbioru wady nie nadajg sie do usuniecia, uniemozliwiajgc korzystanie z
wykonanych robdt zgodnie z przeznaczeniem,

4) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje lub w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, z p6z. zm.),

5) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upaditosciowe, na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadtosciowe (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2171) jezeli
sgd odmdwi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci,
jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujacy zagrozenie dla realizacji Umowy lub
nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

6) zajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty w inny

7) sposéb, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy

8) zaistniejg sytuacje okreslone w § 4A, § 8 ust. 11.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, prawo odstgpienia od umowy
przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

4. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie uchybiajag mozliwosci odstgpienia przez ktéragkolwiek ze
Stron od umowy na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci na podstawie art. 491,
art. 644, art. 635, art. 636.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy nalezy ztozy¢ drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) w terminie do 7 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy Protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, po ktorej lezg przyczyny odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, niz te ktdre sg objete niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi niezwtocznie Zamawiajgcemu gotowos¢ dokonania odbioru przerwanych robét
oraz robdt zabezpieczajgcych i Strony dokonajg protokolarnego odbioru robdt wykonanych do dnia
odstgpienia,

5) najpdiniej w ciggu 7 dni od daty podpisania Protokotu odbioru robdt, Wykonawca usunie
urzgdzenia zaplecza budowy oraz uporzadkuje teren budowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z powyiszymi postanowieniami, Strony dokonajg
odpowiedniego rozliczenia wykonanego przez Wykonawce zakresu prac, zgodnie z warunkami umowy i
obowigzujgcymi przepisami.

Zmiana umowy
§17.
1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjgtkiem mozliwosci dokonania zmian przewidzianych w niniejszym
paragrafie oraz w przepisach art. 144 ustawy Pzp.
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2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu wykonania umowy, o Ktorym mowa w § 3 ust. 1, jezeliw
trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje koniecznos¢ jego przedtuzenia z uwagi na:

1) wystgpienie zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

2) nieprzekazanie Wykonawcy terenu robdt w terminie wynikajgcym z § 3 ust. 2. lub wstrzymanie
robdt budowlanych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 3 ust. 7,

3) koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce, robdét dodatkowych i jezeli wykonanie przedmiotu
umowy jest uzaleznione od uprzedniego wykonania robdt dodatkowych.

3. Potwierdzenie koniecznosci zmiany umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie przez
przedstawicieli Stron stosownego protokotu, wraz z uzasadnieniem, opisujgcym przestanki i celowos¢
zmiany terminu, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest mozliwe wytgcznie w trybie pisemnego aneksu do
umowy, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku, gdy w czasie realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie bedzie mégt zainstalowad
urzadzen lub zastosowaé¢ materiatdw opisanych w dokumentacji ze wzgledu na zaprzestanie przez
producentéw ich produkcji, bgdz ich wycofanie i wprowadzenie urzadzen lub materiatéw o parametrach
i cechach eksploatacyjnych i uzytkowych wyiszych jakosciowo lub technologicznie, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w tym zakresie, Wykonawca wystgpi na piSmie do Zamawiajgcego o akceptacje
powyzszej zmiany, podajgc szczegétowe uzasadnienie wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta o
zaistniatych przestankach. Zmiana nie moze powodowa¢ wzrostu wynagrodzenia. Akceptacja
Zamawiajgcego musi by¢ wyrazona w formie pisemnej, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do
umowy.

6. Ponadto przewiduje sie nastepujgce zmiany umowy:

1) Woystagpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.

2) Woynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposdéb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow,

3) Woystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (odpowiednio §4 ust. 1 nin. Umowy)
przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (Smieré, choroba, ustanie stosunku
pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy).
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajgcych na
dzien sktadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

4) Woystgpienia koniecznosci zmian oséb wskazanych w ofercie (odpowiednio §4 ust. 1 nin. Umowy)
przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w przypadku gdy Inzynier Kontraktu
lub Zamawiajgcy uznajg, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb, na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

5) Wystgpienia koniecznosci zmiany osdb, przy pomocy ktéorych Zamawiajacy realizuje przedmiot
Umowy ($mieré, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja lub inne zdarzenia losowe lub inne
przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego).

6) Zmiany, albo rezygnacji z podwykonawstwa na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 8 do nin.
Umowy.

7) Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w HRF/Harmonogramie realizacji przedmiotu
umowy poprzez: przesuniecie w czasie, w tym zwigzane ze zmiang finasowania, zmiane zakreséw
rzeczowych zakonczonych i wyodrebnione technicznie elementy robdt, uszczegdtowienie
spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi
realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotng wersjg przedmiotowego Harmonogramu.
Wartos$ci w Harmonogramie mogg ulec zmianie w przypadku wprowadzenie zmian (np. przesuniec
Srodkow lub ich zwiekszenia, otrzymania dofinansowania) w budzecie lub WPF Zamawiajgcego.

8) Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:
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b) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego, majacych bezposredni wptyw na
terminowos¢ realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego skutkuje jego przedtuzeniem o okres przestojéw i opdznien,

c) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB,

d) koniecznoscig wprowadzenia uszczegétowienia umowy w zakresie dotyczgcym realizacji umowy
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w celu mozliwosci dokonania bezposredniej
zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pod
warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce robdét budowlanych Zamawiajgcemu do odbioru
korcowego robdt w terminie okreslonym w § 3 umowy,

. Koniecznosci wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania Umowy, w przypadku gdy bedzie to konieczne

dla usprawnienia realizacji przedmiotu umowy.

. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod

rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w § 12 ust. 2, oraz § 17 ust. 5 (przedmiotowe

zmiany wymagajg jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Zmiana wynagrodzenia
§18
W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda
miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, zastosowanie majg zasady
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w
postanowieniach ust. 2-8.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca moze przekaza¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy

najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1.

Whiosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej

uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa

w ust. 1, maja lub beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim

stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w

umowie, a w szczegdlnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztdw wykonania umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawidtowosé przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub
dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos¢ kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce;

3) szczegotowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce.

W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie

do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub

dokumentdw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami).
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otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.
W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma dziatania w
celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia
aneksu.
Zamawiajgcy moze przekazaé¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku
wydania przepisdéw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepiséw.
Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o
ktérych mowa w ust. 3, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i
zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 4-6 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze
Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1
miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien ust. 8§,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 1 miesiecznego
okresu wypowiedzenia.
W przypadku zmiany stawki VAT przyjetej do okreslenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z § 3, ktora zacznie obowigzywac po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w
ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej stawki VAT. Zmianie
ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia
obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyé bedzie wytgcznie tej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona
stawka podatku.

Sita wyzsza

§19.

Dla potrzeb umowy, ,Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie o niklym stopniu prawdopodobienstwa jego
pojawienia sie w okreslonej sytuacji, zdarzenie nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkow
niemozliwe do przewidzenia, czyli innymi stowy przemozne, zjawisko, ktore ze wzgledu na tkwigcg w
nim moc oddziatywania nie byto przed nim, a Scislej — przed jego skutkami — zadnej obrony (np. kleski
zywiotowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy, znaczne anomalia pogodowe strajki
generalne lub lokalne, itp.
Strona umowy, ktdra opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej umowy ze wzgledu
na dziafanie sity wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania umowy, kary umowne
lub wypowiedzenie z powodu niedopetnienia obowigzkéw umownych.
Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonac danego obowigzku ze
wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegajg zawieszeniu.
Kazda ze Stron jest zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku
sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia
bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to praktycznie uzasadnione i mozliwe, jak réwniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy, ktdrych nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzsze;j.
W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
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Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy
§ 20.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zawarcie i wykonywanie umowy nie stanowi naruszenia zadnych praw oséb
trzecich.

2. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego od wszelkiej odpowiedzialnosci w przypadku jakichkolwiek roszczen
0s6b trzecich, powstatych w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce umowy.

3. W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw strony trzeciej, w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem przez Wykonawce umowy, Wykonawca podejmie na swdj koszt wszelkie dziatania w
celu rozwigzania takiego sporu facznie z prowadzeniem postepowania sagdowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd powstatych w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem przez Wykonawce umowy, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak i osdb trzecich.

Postanowienia koncowe

§21.
1. Za nadzdr nad realizacjag umowy oraz wspétdziatania przy jej wykonywaniu, odpowiadajg ze strony:

1) Zamawiajgcy: Starostwo Powiatowe w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck —tel ....... nr faksu:
................ e-Mail.ccceveeieenenns;

2) INZynier KONTraKtu: ....oocce ettt sttt et r st st sae s
................. —tel. wuveeeeene, Nrfaksu: ..., @-mMail e,

3) WYKONAWEY: ettt ettt sttt v s st et srs st sns s sae et s
................. —tel. wuveeeeeeee, Nrfaksu: ..., @-mMails e,

2. Strony majg prawo do zmiany osdéb wtasciwych do koordynacji wspotdziatania w zakresie wykonywania
umowy, okreslonych w ust. 1, lub ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyiszej zmiany
wystarczajgce jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez koniecznosci zmiany
umowy.

3. Postanowienia dotyczace informowania Zamawiajgcego przez Wykonawce o zatrudnianiu oséb
niepetnosprawnych zawiera zatgcznik nr 10 do umowy.

4. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oswiadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a
wynikajgce z postanowien umowy lub zwigzane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwigzaniem,
winny byé dokonywane wytgcznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Zawiadomienia i
oswiadczenia dokonywane w innej formie nie wywotujg skutkéw prawnych ani faktycznych.
Zawiadomienia i korespondencja powinny by¢ kierowane do Stron na adresy podane w ust. 1
odpowiednio pkt 1) lub 2).

5. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, Strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie, a w
przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw, beda one rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W razie zaistnienia przypadkéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogtoszenia przez sad upadtosci
lub postepowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postepowania egzekucyjnego, w
wyniku czego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub znacznej jego czesci, majgcych znaczenie dla
zawartej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomicé o nich Zamawiajgcego pod rygorem skutkow
prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu nie powiadomienia.

7. Reprezentanci Wykonawcy podpisujgcy umowy oswiadczajg, ze sg umocowani do reprezentacji, a
ztozone dokumenty wymienione na wstepie i dotgczone do umowy sg zgodne ze stanem faktycznym
firmy Wykonawcy w momencie podpisywania umowy.

8. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

9. Zawarcie niniejszej umowy stanowi porozumienie w zakresie zapewnienia przestrzegania przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, stosownie do wymagan art. 208 kodeksu pracy, przy czym kierownik
budowy, wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1 umowyzostaje wyznaczony na koordynatora, o ktérym mowa w
art. 208 § 1 pkt 2 kodeksu pracy .
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T0 Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wystawi¢ dokument, w Ktorym posw

iadczy

wykonanie lub wykonywanie zamdwienia, ktérego dotyczy niniejsza umowa. Okreslenie formy oraz

tresci powyzszego dokumentu pozostaje do uznania Zamawiajgcego.

§ 22,
1. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
2. Umowa niniejsza zawiera ... stron ponumerowanych i parafowanych.

Stron.

3. Zafaczniki stanowig integralng czes¢ umowy. Zostaty ponumerowane kolejng numeracjg i oznaczone na

kazdej stronie jednakowym identyfikatorem oraz nadrukiem ,Zatgcznik nr ... do Umowy ... -2017

”

Wvykaz zatgcznikdw:

Zatgczniknr1 - Dokument rejestrowy Wykonawcy
Zatacznik nr 2 - Wykaz dokumentacji technicznej + ptyta CD
Zatgcznik nr3 - Kopia uprawnien budowlanych
Zatgcznik nr4 - Protokot odbioru robdt ulegajacych zakryciu — wzor,
Zatgcznik nr5 - Protokot koncowego odbioru robét - wzér
Zatgcznik nr6 - Protokot odbioru pogwarancyjnego - wzér
Zatgcznik nr7 - Formularz oferty Wykonawcy
Zatgcznik nr8 - Podwykonawstwo
Zamawiajacy Wykonawca

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Zatacznik nr 1 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2017 z dnia: cceevveeeerceeeecnenn.

Dokument rejestrowy

(odpis z krajowego rejestru sqgdowego lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
jezeli upowaznienie do podpisania umowy dla oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy nie wynika z
wtasciwego rejestru — nalezy dodatkowo dotgczy¢ dokument petnomocnictwa)
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Zatacznik nr 2 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2017 z dnia: cceevveeeerceeeecnenn.

Wykaz dokumentacji technicznej

Na dokumentacje techniczng wykonania przedmiotu umowy sktada sie odpowiednio:

1. W Czesci 1: Termomodernizacja budynku A (szkoty) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

2. W Czesci 2: Termomodernizacja budynku B (czes¢ administracyjna) w Powiatowym Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. W Czesci 3: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3,
84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

4. W Czesci 4: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Dtuga
50, 84-110 Krokowa oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja techniczna

Przedmiar robét,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Powyisza dokumentacja zapisana jest na zataczonym CD
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Zatacznik nr 3 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2017 z dnia: eeveeeeerrercennnnes

Kserokopia uprawnien budowlanych
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Zatacznik nr 4 do umowy

Wzor

PROTOKOt ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU nr

UMowa (N1, Z dNia): cceeeeeee e st
Przedmiot UMOWY: ..ccvi ettt st snaenees
ZAMAWIJCY: eeereirrveriieseeeiessreereeeressreessessnesseassaeseesressssensesans

WYKONAWEA: ..ttt s e

Roboty rozpoczeto dnia: ......cceeeeeeeeceeceecceeeeee
Roboty zgtoszono do odbioru dnia: ........ccceveierennneene.
Komisja w skfadzie:

Przedstawiciele Inzyniera Kontraktu:

L e - inspektor nadzoru

Przedstawiciele Wykonawcy:

Lo s - kierownik budowy

po dokonaniu obmiaru robét :
(wymienic rodzaj robét, jednostki obmiarowe i ilosci jednostek)

Zataczniki do protokotu: ...,

Na tym protokdt zakonczono i podpisano.

Przedstawiciele Inzyniera Kontraktu:

Umowa nr WZ.272....... 2017 z dnia: cceevveeeerceeeecnenn.

......... zdnia .coeeeveennens

Przedstawiciele Wykonawcy:
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Zatacznik nr 5 do umowy

Umowa nr WZ.272....... 2017 z dnia: «occeeennnneneenene
Wzér
PROTOKOL KONCOWEGO
ODBIORU ROBOT
Sporzadzony do Umowa nr WZ.272......2017 zawartej w dniu ............ pomiedzy ................ o wykonanie
1)Dataplsemnegozg’foszenlaprzez Wykonawce robdt do odbioru: ........ccceevvvvcciennnns

2) Data rozpoczecia przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Zamawiajgcego czynnosci odbioru:
3) Odbidr przeprowadzony zostat przez przedstawicieli Stron Umowy:
Ze strony Zamawiajgcego:

5) Wykonawca wykonat zgtoszone do odbioru roboty budowlane sitami wtasnymi / podzlecit wykonanie
nastepujacego zakresu robét Podwykonawcom / dalszym Podwykonawcom *)

Wartos¢ netto (bez VAT)
Zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych robét, dostaw lub ustug
Nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego
Lp. przez Podwykonawce/dalszego wykonanych przez
Podwykonawcy
Podwykonawce Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce
1. 2. 3. 4.
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*

6) Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat zapftaty Wwynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
roboty/dostawy/ustugi wskazane w pkt 5 poz. ... w kwocie ..o zt *).

7) Wykonawca oswiadcza, ze nie dokonat zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
roboty/dostawy/ustugi wskazane w pkt 5 poz. .. w kwocie ...viinnnne. zt z powodu:

8) Termin wykonania robét zostat dotrzymany / niedotrzymany a opdinienie w stosunku do terminu
okreslonego W UmMOWI€ WYNOSI ....c.ccueeeeeeeeienieseeeeeiereereeree e *).

9) Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu okreslone w umowie
dokumenty / Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu okresSlonych w Umowie dokumentow, t;j.

10) Uwagi Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu do ilosci, jakosci wykonanych robdt, ztozonych
dokumentéw

11) OSWIADCZENIE Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego:
1. Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy uznajg, ze roboty budowlane objete Umowg i zgtoszone do
odbioru sg wykonane zgodnie z Umowa, dokumentacja techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
2. Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy uznajg, ze roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy i
zgtoszone do odbioru sg wadliwie wykonane, z nastepujacych przyczyn: .......ccceveeeevevrcccenennns
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane, zgodnie z umowag, wynosi

.................................... zt (stownie ztotych ... ceeeenanl) brutto ¥),
4. Okres gwarancji i rekojmi zgodnie z umowg uptywa W dniu .......ccveeeeereineencrnienens *),
5. Niniejszy protokét stanowi / nie stanowi *) podstawe do wystawienia faktury oraz do
zwrotu/zwolnienia ....% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwoty ................ zt
Puck, dnia ...ccoceevvvinirieneen
Ze strony Zamawiajacego Ze strony Inzyniera Kontraktu Ze strony Wykonawcy
1) e 1) e 1) e
2) 2) s 2) s
3) 3) 3) s

*) — niepotrzebne skresli¢

Podpisy powinny by¢ czytelne albo skrocone, wraz z pieczeciami imiennymi albo wraz z petnym brzmieniem
imienia i nazwiska napisanym pismem maszynowym albo odrecznie, wielkimi literami. Podpisy powinny by¢
opatrzone datg ich ztozenia, pochodzgce od przedstawicieli stron uczestniczgcych w odbiorze. Podpisy
powinny by¢ ztozone przez przedstawicieli stron uczestniczqcych w odbiorze — wyznaczonych do nadzoru
nad wykonywaniem umowy, a w razie braku takich oséb — przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu
Stron.
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Zatacznik nr 6 do umowy

Umowa nr WZ.272....... 2017 z dnia: ccceeeeeerenrnnnnenas

Wzor
PROTOKOt
pogwarancyjnego odbioru robot

sporzadzony w dniu ............. Wi (miejscowosc)
na podstawie umowy nr ......... z dnia .....ccecveeenns r., zawartej pomiedzy: Narodowym Bankiem Polskim
(dalej: ,Zamawiajacy”), @ .ccevceeveecerereerennans (dalej: ,,Wykonawca”), zwanej dalej: ,Umowa”, w zwigzku z
uptywem okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi na wykonane przez Wykonawce roboty budowlane w
obiekcie Zamawiajacego w ....ccccccvveeerriinennn. Przy Uleeeeeeiececccieiieeeee e,

a) Odbidr przeprowadzony zostat przez przedstawicieli Stron Umowy:
Ze strony Zamawiajgcego:

b) Zamawiajacy i Wykonawca stwierdzajg, co nastepuje:
1. wdniu e, uptynat okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane przez
Wykonawce na podstawie Umowy,
2. nadzien podpisania niniejszego protokotu wykonane roboty budowlane nie posiadajg wad, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ *),
3. na dzien podpisania niniejszego protokotu wykonane roboty budowlane posiadajg nastepujace
wady, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé *):
Wobec powyiszego, Zamawiajacy stwierdza nalezyte wykonanie przez Wykonawce zobowigzania
wynikajgcego z Umowy — w zakresie obowigzku usuwania wad robdét budowlanych w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi *)
Uwagi, zastrzezenia lub informacja o ich braku:
c) Niniejszy protokdt stanowi podstawe do zwrotu/zwolnienia ... % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, tj. KWoty ......ccccovvveeieieinreenne. *).

Puck, dnia ....cccceveveviverieienne
Ze strony Zamawiajgcego Ze strony Inzyniera Kontraktu Ze strony Wykonawcy
1) s 1) e 1) s
2) 2) s 2) s
3) e, 3) e 3) s

*) — niepotrzebne skresli¢
Podpisy powinny by¢ czytelne albo skrécone, wraz z pieczeciami imiennymi albo wraz z petnym brzmieniem imienia i nazwiska
napisanym pismem maszynowym albo odrecznie, wielkimi literami. Podpisy powinny by¢ opatrzone datq ich ztozenia, pochodzgce
od przedstawicieli stron uczestniczgcych w odbiorze. Podpisy powinny by¢ ztozone przez przedstawicieli stron uczestniczgcych w
odbiorze — wyznaczonych do nadzoru nad wykonywaniem umowy, a w razie braku takich oséb — przez osoby uprawnione do
dziatania w imieniu Stron.
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Zatacznik nr 7 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2017 z dnia: ecveeeeerreecnennnnes

FORMULARZ OFERTY
(zostanie dotaczony przed podpisaniem umowy)
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Zatacznik nr 8 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2017 z dnia: ccveeeeeereeinennnnes

Podwykonawstwo

1. Wykonawca, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, moze korzysta¢ z podwykonawstwa w
zakresie okreSlonym w ofercie lub za pisemng zgoda Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca zechce
powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji W takim
wypadku, Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcy zgody na korzystanie z podwykonawstwa z
uwzglednieniem postanowien art. 36ba Ustawy Pzp, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy.
Whiosek Wykonawcy winien wskazywaé szczegétowo powody, dla ktérych nie moze on zrealizowac
przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcy, zakres robét, ktdry chciatby podzleci¢ i wartosc¢
wynagrodzenia za ich wykonanie, wraz z nazwa i adresem podwykonawcy oraz dokumentami
potwierdzajgcymi, iz podwykonawca jest zdolny do wykonania cze$ci zamdwienia — odpowiednio w
zakresie, w jakim Wykonawca zobowigzany byt wykazaé swag zdolno$¢ do realizacji danej czesci
zamodwienia, podczas gdy ubiegat sie o udzielenie mu zaméwienia. Do powyzszego wniosku Wykonawca
jest obowigzany zatgczy¢ oswiadczenie podwykonawecy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1) Ustawy
Pzp, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji tego podwykonawcy.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia pisemnych umoéw o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo zawiera, co najmniej,
istotne postanowienia okreslone w ust. 13.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw na zasadzie ryzyka.

4. Maksymalna kwota odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw nie moze
przekroczy¢ wartosci okreslonej w oswiadczeniu Wykonawcy zawartym w jego ofercie, a w przypadku, o
ktdrym mowa w ust. 1 zdanie drugie, wartosci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w ramach
wyrazonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa. Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy o
podwykonawstwo, w przypadku gdy w wyniku jej zawarcia tgczna wartos¢ umow o podwykonawstwo
przekroczytaby wartos$é wskazang w ofercie lub wartos¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego w ramach
wyrazonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu dokumentu obejmujgcego tres¢ jej zmiany, z tym,
ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do projektu umowy lub
dokumentu obejmujgcego tresé jej zmiany swa zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane. Z tresci zgody
musi jednoznacznie wynikaé, iz podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodzit sie na wszystkie
warunki okreslone w umowie lub w dokumencie obejmujgcym tresc jej zmiany.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostawy lub ustugi.

7. Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy z podwykonawcg bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze nie moze
dokonac¢ zmiany tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany, nie zgtosi pisemnie zastrzezen do
projektu, uwaza sie ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy z podwykonawcg lub jej zmiany. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy zawarte] z
podwykonawcg lub dokumentu obejmujgcego tresé¢ zmian tej umowy, nie zgtosi pisemnie sprzeciwu,
uwaza sie, ze Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu do tej umowy lub jej zmiany.
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8. Wykonawca moZe Wwyrazic zgode na zawarcie umowy pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca, przy uwzglednieniu warunkdw niniejszej umowy, w tym, pod warunkiem, Zze tgczna
wartos¢ zobowigzan z tytutu podwykonawstwa nie przekroczy wartosci, o ktérej mowa w ust. 4, a takze
z uwzglednieniem warunkdw zaakceptowanych przez Zamawiajacego stosownie do postanowien ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz do projektu jej
zmiany lub do dokonanej zmiany umowy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu odpowiedniego
dokumentu, w przypadkach:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w istotnych postanowieniach umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 13,
2) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w ust. 6.

10. Z zastrzezeniem ust. 12, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze dokument obejmujgcy zmiane tej
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.

11. Za dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 7, uwaza sie dostarczenie Wykonawcy Ilub
podwykonawcy zastrzezenia i sprzeciwu pisemnie albo w inny sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z ich
trescig — w tym takzie faksem lub elektronicznie, o ile przekazana w ten sposéb tres¢ zostata
niezwtocznie potwierdzona pisemnie.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ani dokumentu obejmujgcego tres¢ zmian tej umowy, w
przypadku gdy wartos¢ roboét budowlanych, wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo
jest mniejsza niz 0,5% catkowitej wartosci umowy, okreslonej w umowy. Powyzsze wytgczenie
obowigzku nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt, w tym réwniez
przypadkéw gdy wartos¢ umowy o podwykonawstwo stata sie wieksza od tej kwoty w wyniku zmiany
umowy.
W przypadku gdy strony umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ustality
w niej, w szczegolnosci w wyniku zmiany tej umowy, termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia wykonania zobowigzania, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni, tak
aby termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, ustalony w umowie o podwykonawstwo, nie byt
dtuzszy niz 30 dni od dnia wykonania zobowigzania podwykonawcy — pod rygorem powstania
uprawnienia Zamawiajgcego do zgdania zaptaty kary umownej, okreslonej w umowie

13. W umowie o podwykonawstwo oraz w umowie o dalsze podwykonawstwo Wykonawca
i podwykonawca sg obowigzani — odpowiednio, zawrze¢ nastepujgce istotne postanowienia (miejsca
wykropkowane nalezy uzupetni¢ odpowiednig trescig):

2) Definicje:
a) Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck,
b) Wykonawca: (petna nazwa i adres, numer NIP), ktdremu Zamawiajgcy udzielit zamodwienia,
c¢) Podwykonawca: (petna nazwa i adres, NIP), podmiot z ktérym Wykonawca zawart umowe, na
wykonanie czesci zamdwienia,
d) Dalszy podwykonawca: (petna nazwa i adres, NIP), podmiot, z ktérym Podwykonawca zawart
umowe o podzlecenie podwykonawstwa.

3) Przedmiot UMOWY: ....ccoece ettt et et eaaeneas
a) Przedmiot umowy o podwykonawstwo stanowi cze$s¢ zamodwienia publicznego udzielonego
Wykonawcy na podstawie umowy z dnia ......... (0] S na wykonanie ........cccceueee
b) W ramach umowy o podwykonawstwo, wykonane zostang nastepujgce roboty i
o] = ol TSR PP PP .
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¢)_ Termin wykonania Umowy 0 podwykonawstwo: ................. (ktory nie moze by¢ diuzszy niz
termin realizacji zaméwienia).
d) Wynagrodzenie: .............. (wynagrodzenie netto, stawka podatku od towardw i ustug,

wynagrodzenie brutto; w umowie nalezy przywota¢ odpowiedni zatacznik, z ktdrego tresci
wynika kwota wynagrodzenia, w szczegdlnosci kosztorys lub cennik).

4) Rozliczenia i sposéb ptatnosSCi: ..cceevveceevece e .

5) Postanowienia szczegdétowe w zakresie podwykonawstwa:

a) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca czesci zamodwienia jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiot obejmuje roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, przy czym Dalszy
podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu umowy lub jej zmiany wyrazng zgode na
zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy. Z
tresci zgody musi jednoznacznie wynika¢, iz Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zgodzit
sie na wszystkie warunki okreslone w umowie lub dokumencie obejmujgcym tres¢ zmian;

b) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, okreslony w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub faktur albo rachunku lub rachunkdéw,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

c) Podwykonawca nie moze zawrze¢ umowy z Dalszym podwykonawcg, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiot obejmuje roboty
budowlane;

d) Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom oraz o wysokosci kwot im
zaptaconych za wykonanie robét budowlanych, objetych zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowa o podwykonawstwo.

14. Zamawiajagcy moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz wobec ktérej Zamawiajgcy
nie wyrazit sprzeciwu, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia,
odpowiednio — przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce — w ramach
maksymalnej kwoty odpowiedzialnosci zamawiajgcego wzgledem podwykonawcoéw, o ktérej mowa w
ust. 4.

15. Ptatnos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu (nie zgtoszeniu sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu umowy o podwykonawstwo,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o zamiarze
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i umozliwi mu zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy,
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3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po doreczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury
albo rachunku, wystawionego po protokolarnym odbiorze prac. Wynagrodzenie zostanie przekazane na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury albo rachunku.

20. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac, Wykonawca bedzie
dotaczat do kaidej faktury oraz rachunku przekazywanych Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcdw, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy, potwierdzajgce
otrzymanie wszystkich naleznych im kwot z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo za czesci
zamowienia, ktérych faktury dotyczg oraz kopie faktur podwykonawcéw, potwierdzone przez
podwykonawcdw za zgodnos$¢ z oryginatem, wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewéw — w
wysokosci odpowiadajgcej wartosci dostarczonych faktur lub rachunkéw. W przypadku nie przekazania
Zamawiajgcemu wymienionych dokumentdw, Zamawiajacy dokonuje zaptaty wynagrodzenia wyfacznie
w zakresie, w jakim przestawiono mu wszystkie niebudzace zastrzezen, wymagane dokumenty.

21. Termin zaptaty pozostatej czesci wynagrodzenia — ktérej Zamawiajacy nie zaptacit stosownie do
postanowienia ust. 20 zdanie drugie — biegnie od momentu przekazania Zamawiajgcemu kompletnych,
nie budzacych zastrzezen dokumentow.

22. Niekompletne, btednie albo budzace inne zastrzezenia faktury albo rachunki, Wykonawca bedzie
obowigzany niezwtocznie skorygowadé lub anulowaé i wystawic¢ poprawne.

23. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot
zaptaconych z tego tytutu na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W takim przypadku,
Zamawiajgcy dokona potracenia wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu wyptaconego wynagrodzenia
z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

24. Jezeli Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dalej zwanej ,ustawg”, na zasoby
podwykonawcdw lub innych podmiotéw, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, ich wykaz zawarty jest
w ofercie lub dotaczony do oferty Wykonawcy.

25. Zgodnie z trescig art. 36b ust. 2 ustawy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1b, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

26. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o ktorym mowa w ust. 24 wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

27. W celu dokonania zmiany podwykonawcy, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu wniosek o zmiane
podwykonawcy przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czeSci umowy powierzonej
podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym jego ocene przez Zamawiajgcego zgodnie ust. 25. Do
whiosku Wykonawca zatgczy dokumenty odpowiednio potwierdzajgce spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie tego postepowania o udzielenie
zamowienia.

28. Zamawiajacy wskazuje nastepujgce adresy i odbiorcéw odpowiedzialnych po stronie Zamawiajgcego za

realizacje powyzszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa:
1) Inzynier Kontraktu —.......ccocooeeiiccininceceee e do odbioru dokumentéw i koordynacji
w zakresie spraw zwigzanych z:
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a) akceptacjg przez Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo, jak i projektu zmiany
umowy, w przypadku gdy jej przedmiot nie obejmuje robét budowlanych, a wytagcznie dostawy
lub ustugi,

b) akceptacjg przez Zamawiajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w
przypadku gdy jej przedmiot obejmuje roboty budowlane,

c) przedtozeniem Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadku gdy jej
przedmiot nie obejmuje robdt budowlanych, a wytgcznie dostawy lub ustugi,

d) zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce z podwykonawcy lub innych podmiotéw na zasoby,
ktéorych Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wymienionych w zatgczniku do umowy;
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