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Zatacznik nr 7 do Siwz

Umowa nr WZ.272.2.2.2018
na realizacje robé6t budowlanych
zawarta w dniu ......coceeevecenenens r. pomiedzy:
ZAMAWIAJACYM : Powiatem Puckim z siedzibg Starostwa Powiatowego w Pucku, ul. Orzeszkowej 5,
NIP 5871707828, reprezentowanym przez cztonkéw zarzadu :

1. Jarostawa Biatka Staroste Powiatu Puckiego
2. Tomasza Herrmanna Wicestaroste Powiatu Puckiego
a
WYKONAWCA : z siedzibg W ......cocvvveirsennnssensnsenssnsnissssnnnns PO <17 AV | RO Zarejestrowang w
............................................................................. pod NUMErem ........cccocveeersnensnssessnssnnnnnennnss D€0A3CY podatnikiem czynnym
podatku Vat i posiadajgcg nadany numer Nip ......ccccccvvvnnrnsncsnsinsnnsnns , Regon.......ovvcerceecnnnnes /Pesel
...................................................... i zgodnie z aktualnym odpisem stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy

zwanym dalej Stronami, a oddzielnie Strong,

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego
przez Zamawiajgcego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1579 z pdzn.zm.) zwang dalej ,Ustawg Pzp”, o nastepujacej tresci:
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1.

Przedmiot umowy
§1.
Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na:
Termomodernizacji wybranych obiektédw uzytecznosci publicznej powiatu puckiego w ramach projektu
,Morze zysku — z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektéw uzytecznos$ci publicznej powiatu
puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Dziatania 10.01. Efektywnos¢ energetyczna - mechanizm
ZIT, Poddziatanie 10.01.01. Efektywno$é energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014-2020”
z podziatem na 2 Czesci:
1) W Czesci 1: Termomodernizacja budynku A (szkoty) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck.*
Zakres robét objetych przedmiotem zamdwienia:
a) Docieplenie stropodachu i Scian zewnetrznych,
b) Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
c) Modernizacja o$wietlenia, obejmujaca wytgcznie wymiane opraw oswietleniowych,
d) Modernizacja instalacji co: zmiana z kotta weglowego na kociot gazowy,
e) Modernizacja kottowni,
f) Modernizacja systemu instalacji cwu,
Uwaga: roboty budowlane w celu utworzenia Sali dydaktycznej (na parterze budynku) nie s3

objete przedmiotem niniejszego zamdwienia.

2) W Czesci 2: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Lubkowie,
Lubkowo ul. Dtuga 50, 84-110 Krokowa.*
Zakres robot objetych przedmiotem zamdwienia
a) Modernizacja stropodachu,
b) Wymiana instalacji co i kotta olejowego na gazowy,
c¢) Dostawa wraz z montazem kolektoréw stonecznych,
d) Wymiana instalacji cwu,
e) Montaz nowego zasobnika na ciepta wode,
f)  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
/*niepotrzebne zostanie skreslone, w zaleznosci na jakqg Czes¢ umowa zostanie zwarta./
Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje projektowa i Specyfikacje
Techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlanych, dalej (STWiORB), ktérych wykaz wraz z ptytg CD
stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy oraz o oferte Wykonawcy stanowigca Zatacznik Nr 1 do
Umowy.

Realizacja
§2.
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,
w szczegdlnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2,
2) uznaje, iz dokumentacja, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej, jest kompletna
i nie ma wad uniemozliwiajgcych realizacje robét budowlanych.
Strony ustality, ze w razie jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt (STWIOR) stanowigcg element dokumentacji zawartej w zatgczniku nr 2 do niniejszej
umowy, a postanowieniami umowy, obowigzujg postanowienia umowy.
Wykonawca przy wykonywaniu robdt budowlanych zobowigzany jest stosowad zabezpieczenia
skutecznie ograniczajgce przedostawanie sie kurzu oraz zabrudzen do czesci pomieszczen nieobjetych
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remontem oraz zabezpieczy¢ pojemnik na skfadowanie gruzu i sukcesywnie oprozniac go w celu

utrzymania porzadku na terenie obiektéw Zamawiajgcego.

5. Wykonawca potwierdza, iz przy zachowaniu nalezytej starannosci, dokonat ogledzin obiektéw, w
ktérych wykonywaé bedzie roboty oraz posiada wszelkie informacje konieczne do wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy realizowany bedzie przez osoby posiadajgce niezbedng
wiedze i doswiadczenie zawodowe, upowazniajgce do wykonania wskazanych w umowie robét.

7. O ile w dalszej czesci niniejszej umowy bedzie uzywane nastepujgce pojecia z matej lub duzej litery, to
oznaczac one beda:

1) ,lInzynier kontraktu/Inzynier/Wykonawca” —Wykonawca (reprezentowany co najmniej przez
Inspektorow nadzoru inwestorskiego, specjaliste ds. rozliczen) wybrany w odrebnym
postepowaniu, reprezentujgcy interesy Zamawiajgcego przy realizacji niniejszej umowy, w zakresie:

a) petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania inwestycyjnego
zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.
poz. 1332 ze zm.) oraz innymi obowigzujgcymi w tym zakresie aktami prawnymi;

b) Zarzadzania rzeczowo-finansowego obejmujace kompleksowg obstuge Zadania
inwestycyjnego w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczosci rzeczowo-
finansowej;

2) "zadanie inwestycyjne" lub "inwestycja" - realizacja przez Zamawiajacego zadania opisanego
wé. 1,

3) "kontrakt" - umowa lub umowy zawarta z Wykonawcg zadania inwestycyjnego okreslonego w ust.
i w celu jego realizacji,

4) HRTF/Harmonogram — Harmonogram Rzeczowo-Terminowo-Finansowy Robét dla Kontraktu
sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy
czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czeéci (etapdéw) i rodzajow robdt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania
do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych,

5) "roboty" lub "roboty budowlane" - wszelkie prace, czynnosci i roboty realizowane w ramach
zadania inwestycyjnego okreslonegow § 1,

6) ,teren wykonania robét budowlanych/teren budowy/plac budowy”- przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy

7) ,odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu” - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu,

8) ,,odbior czesciowy” - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt,

9) ,odbioér koncowy”- odbidér polegajgcy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

10) ,,Swiadectwo przejecia” ,Protokét odbioru koricowego robét”- dokument potwierdzajacy, ze
roboty budowalne zostaty wykonane nalezycie

11) ,,dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

12) ,operat kolaudacyjny” — zbiér dokumentéw zawierajgcy w szczegdlnosci kopie decyzji pozwolenia
na budowe, oswiadczenie Inzyniera Kontraktu zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2), i oswiadczenie
kierownika budowy i robdt zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1) ustawy Prawo budowlane, dokumentacje
powykonawczg, dziennik budowy, zaswiadczenia, decyzje wtasciwych jednostek i organdéw
wymagane przepisami, umowe wraz z zatgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robot,
protokot przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, nie zwigzane z rozliczeniem
budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), uwagi i zalecenia
Inzyniera Kontraktu, zwtfaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu/, atesty
jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
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i Ub ewentualnie Ptanem Zapewnienia Jakosci oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST lub STWIOR lub
ewentualnie wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
robét i sieci uzbrojenia terenu, jesli bedg wymagane, dokumentacje projektowg podstawowg,
dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu umowy,
protokoty odbioréw technicznych, protokoty koricowe uzyskane od gestoréw sieci, jesli beda
wymagane, Swiadectwo przejecia, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego oraz
dokumenty konieczne do zgtoszenia zakorczenia robét lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym przedmiotem zamowienia. Dokumentacja
ma zawierac zestawienie ilosciowe wykonanych robét z podziatem na poszczegdlne branze oraz na
elementy kwalifikowane i niekwalifikowane bedgce przedmiotem dofinansowania z funduszy
zewnetrznych. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu w wersji papierowej i
elektronicznej w formacie jakim zostata wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf.;

13) ,,odbiér gwarancyjny” — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu,

14) ,,odbiér pogwarancyjny (ostateczny)” — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

Termin realizacji rob6t budowlanych
§3.
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:
1) Cze$¢ 1: Termomodernizacja budynku A (szkoty) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKzZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck.*
Zamawiajagcy wymaga, aby caly przedmiot zamodwienia zostat zrealizowany przez
Wykonawce w terminie do 30 listopada 2018 r., z tym ze:

a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem umowy winny zostaé zrealizowane
przez Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w terminie do dnia
31 paidziernika 2018 r, jednak nie pdzniej niz na 14 dni przed terminem odbioru
Wykonawca zobowigzany jest wykonac i zgtosi¢ roboty budowlane Zamawiajgcemu do
odbioru koncowego;
b) w terminie do 30 listopada 2018 r. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu przedmiot umowy do uzytkowania;
2) Czesc 2: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Diuga

50, 84-110 Krokowa.*

Zamawiajgcy wymaga, aby caly przedmiot zamowienia zostat zrealizowany przez Wykonawce w

terminie do 30 listopada 2018 r., z tym ze:

a) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem umowy winny zostac zrealizowane przez
Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w terminie
do dnia 31.pazdziernika 2018 r., jednak nie pdzniej niz na 14 dni przed terminem odbioru
Wykonawca zobowigzany jest wykonac i zgtosi¢ roboty budowlane Zamawiajgcemu do odbioru
koncowego;

b) w terminie do 30 listopada 2018 r. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
kompletny przedmiot umowy do uzytkowania;

/*niepotrzebne zostanie skreslone, w zaleznosci na jakq Czes¢ umowa zostanie zwarta./

2. Inzynier Kontraktu wprowadzi Wykonawce na teren wykonania robét budowlanych w terminie do 5 dni
roboczych, liczac od daty podpisania umowy, na podstawie pisemnego Protokotu wprowadzenia na
teren budowy oraz wskaze Wykonawcy miejsce dla organizacji zaplecza socjalno-technicznego.

3. Wykonawca jest zobowigzany, realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z HRTF, ktéry stanowi zatacznik nr
3a do umowy i stanowi podstawe wykonania wszystkich robét i ich rozliczenie.
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Za date zakonczenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, uznaje sie date ztozenia przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu pisemnego zawiadomienia o gotowosci robdét do odbioru
koncowego oraz operat kolaudacyjny w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowe;j
i elektronicznej w formacie, w jakim zostat wykonany (edytowalny) oraz w formacie pdf. Gotowos¢
robét do odbioru kohncowego musi zosta¢ potwierdzona przez osoby wymienione w § 4 ust. 3 nin.
Umowy.

. Inzynier Kontraktu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest do rozpoczecia odbioru
koncowego robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w ust 4 powyzej w
ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty ztozenia przez Wykonawce dokumentow, o jakich mowa w nin. § 3
ust. 4 umowy.

. Za date odbioru kofAcowego robdt budowlanych, uznaje sie date podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy bezusterkowego Protokotu odbioru
koncowego robdt. Wzor Protokotu odbioru koricowego robot stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

. Jezeli Inzynier Kontraktu nie przekaze terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 lub jezeli w
trakcie realizacji rob6t budowlanych wystapi koniecznos¢ wstrzymania robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, np. z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zaleznych od Zamawiajgcego oraz z
przyczyn okreslonych w §17 umowy, wéwczas termin zakonczenia robét, okreslony w ust. 1 nin. § 3
umowy, ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 8.

. Przedtuzenie terminu wykonania robdt budowlanych okreslonego w ust. 1 wymaga dla swej waznosci
formy pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron pod
rygorem niewaznosci.

Przedstawiciele Stron

§ 4.
. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania robotami budowlanymi i ustanawia:
1) Kierownika budowy w 0S0bi€: ....cccevvvveeeceseeeeeee e, stelinn, ,e-maili )
2) Kierownika robdt instalacyjnych: .......cccevevvvevece e, t€ln, ,€-Maill i)
3) Kierownika robdt konstrukcyjnych: .......ccccoecevevveecnrenececceesceenens, t€lecccceiens, @-mMails e
4) Kierownika roboét elektrycznych: ...................... SSUUTURRR 1 < PO , e-mail: . e —————

. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedk’rada Inzynler0W| Kontraktu kserokople uprawnien
ustanowionego kierownika budowy oraz kierownikéw robét oséb wskazanych w nin. § 4 ust.1 nin.
umowy, ktdre stanowig w komplecie zatgcznik nr 3 do umowy.

. Zamawiajacy zapewnia nadzér nad realizacjg umowy przez Inzyniera Kontraktu w osobach:

1) Inzynier Rezydent: .......cccoceveevvrceennenne. Stele s ,€-Mail: e ;
2) Inspektor Nadzoru Robét Instalacyjnych: ........ooeeeeennnes ytel e, €-mal
3) Inspektor Nadzoru Robot Konstrukcyjnych: .........cceeaneaeees Jtel e, €-MalL ;
4) Inspektor Nadzoru Robdt Elektrycznych: .........coeveeeeeeee, t€l i ,e-mails i

. Kierownikiem budowy moze by¢ wytgcznie osoba posiadajgca wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

. W przypadku zmiany adresu, nr faksu lub adresu poczty elektronicznej, Wykonawca w formie pisemnej
niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z
niepowiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatych zmianach, przy czym doreczenie korespondencji pod
ostatni wskazany adres bedzie uwazane za skuteczne.

. Osoby wymienione w ust. 1i 3 zobowigzane sg dziata¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane.
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1.

Zatrudnienie na umowe o prace
§ 4A.

Do bezposredniego wykonywania robdt Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018r., poz.
108 t.j. ze zm.) osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 1
lit. g) nin. umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
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niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Obowigzki Zamawiajacego
§ 5.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach umowy, do obowigzkéw

Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu terenu
budowy w obiektach okreslonych w § 1 ust. 1 nin. umowy, w ktérych beda prowadzone roboty w
terminie okreslonym w § 3 ust. 2 wraz ze wskazaniem punktu poboru energii i wody,

2) zapewnienie nadzoru nad realizacjg umowy,

3) zaptacenie Wykonawcy wynagrodzenia za nalezycie wykonany i odebrany bez zastrzezen przedmiot
umowy.

Obowigzki i zobowigzania Wykonawcy
§ 6.

1. Wykonawca niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach niniejszej umowy, w
ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego § 12 ust. 1, jest zobowigzany do:

1)

2)

3)

4)

5)

przejecia terenu robét od Zamawiajacego za posrednictwem Inzyniera Kontraktu w terminie

okreslonym w § 3 ust. 2 nin. umowy;

sporzadzenia przed rozpoczeciem robét budowlanych:

a) planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takie zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa
budowlanego;

b) wykazu pracownikdw;

uzgodnienia wszystkich przetgczen i wigczen instalacji, z Zamawiajgcym za posrednictwem Inzyniera

Kontraktu;

zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji

robot i w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, w

szczegoblnosci:

a) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty, dbaé o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot
budowlanych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy i zaplecza
budowy od chwili przejecia placu budowy,

b) Wykonawca zobowigzuje sie, ponosi¢ koszty mediéw niezbednych do prowadzenia robdt
objetych przedmiotem umowy, w tym: poboru wody i energii elektrycznej oraz
odprowadzania $ciekow,

zapewnienia wykonywania, przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, statych

nadzorow nad robotami oraz funkcji koordynacyjnych wobec ewentualnych podwykonawcéw, z

tym zastrzezeniem, ze brak na budowie kierownika budowy bedzie skutkowac wstrzymaniem roboét;

w przypadku wstrzymania robot z powodu nieobecnosci na budowie kierownika budowy,

Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do odstgpienia od umowy — bez koniecznosci wzywania

Wykonawcy do zapewnienia obecnosci kierownika budowy — ktdre Zamawiajgcy moze wykonac¢ w

terminie 7 dni od dnia wstrzymania robét z powyzszego powodu; w takim przypadku uznaje sie, iz

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

str. 8

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




Eﬂ?g::jzsekie % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eurc;pej jka -
\ ) s Europejski Fundusz %
rogrem rcionalny T8} WOIEWODZTWA POMORSKIEGO s s e

*

6)

7)

8)

9)

10)

11

12)

~

pozZniejsze wznowienie robot i obecnos¢ na budowie kierownika budowy nie wytgczajg powyzszego

uprawnienia Zamawiajgcego;

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, obowigzujagcymi normami i przepisami

prawa, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017 r., poz.1332 ze zm.)

wraz z przepisami wykonawczymi;

organizowania i prowadzenia prac na terenie obiektdw Zamawiajacego zgodnie z przepisami i

zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy (w tym rdwniez pracy na wysokosci), w tym w

szczegolnosci:

a) osoby pracujgce na rzecz Wykonawcy bedy posiadaty orzeczenia lekarskie o braku
przeciwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,

b) maszyny, urzadzenia, narzedzia i substancje, ktore bedg wprowadzane przez Wykonawce na
teren obiektéw Zamawiajgcego, beda spetniaty wymogi odpowiednich przepiséw oraz beda
bezpiecznie przechowywane i sktadowane, jak réwniez odpowiednio zabezpieczone przed ich
nieuprawnionym uzyciem,

c) Wykonawca zapewni, ze osoby pracujgce na jego rzecz nie bedg wnosity lub spozywaty alkoholu
na terenie obiektdw Zamawiajacego oraz, ze palenie tytoniu bedzie sie odbywato jedynie w
miejscach do tego wyznaczonych,

d) pracownik Wykonawcy odpowiedzialny za realizacje umowy wskazany w § 20 ust. 1 pkt 3)
umowy jest obowigzany do niezwtocznego informowania pracownikéw Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu odpowiedzialnego za realizacie umowy wskazanych odpowiednio
w § 20ust. 1 pkt 1) i pkt 2) umowy o zdarzeniach takich jak, wypadek lub awaria,

e) Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu bedzie przystugiwato prawo dokonywania kontroli
przestrzegania przepiséw i zasad bhp przez osoby pracujgce na rzecz Wykonawcy. W razie
stwierdzenia nieprzestrzegania w/w przepisow i zasad, Zamawiajgcy za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania prac prowadzonych przez Wykonawce bez
odszkodowania do czasu zapewnienia przez Wykonawce bezpieczenstwa i higieny pracy,

f) umowa ustanawia obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 15 ust. 1
lit. f), za niezapewnienie bezpieczenristwa i higieny pracy, w szczegdlnosci w przypadku gdy
Zamawiajacy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu wstrzyma prace z tego powodu;

poinformowania wtasnych pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy o zagrozeniach dla

bezpieczenstwa i zdrowia wystepujgcych na terenie realizowanych przez Wykonawce robét;
utrzymania na wtasny koszt porzadku w trakcie realizacji robdt, w tym:

a) utrzymywania obszaru robot w stanie czystym, uporzadkowanym i wolnym od zbednych

przeszkad,

b) usuwania na biezgco odpadéw budowlanych (w tym gruzu), $mieci i zanieczyszczen bedacych
nastepstwem wykonywania robédt, a takze zwigzanych z transportem lub przemieszczaniem
sprzetu, materiatéw i odpaddéw na terenie obiektéw Zamawiajgcego,

c) usuniecia po zakonczeniu robdt wszelkich zbednych materiatéow, urzadzen i odpadéw oraz
pozostawienia catego terenu budowy w stanie czystym i uporzgdkowanym, nadajgcym sie do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

dostarczenia na witasny koszt kontenera do gromadzenia odpaddéw budowlanych lub $Smieci na

terenie wykonywania robdt, ktéry zostanie ustawiony w miejscach wyznaczonych przez

Zamawiajgcego i ktéry bedzie oprézniany przez Wykonawce na jego koszt;

informowania Inzyniera Kontraktu o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz zakonczenia

robot zanikajacych, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z tym zastrzezeniem, ze jezeli

Wykonawca nie poinformuje Inzyniera Kontraktu o tych faktach, zobowigzany bedzie na zadanie

Inzyniera Kontraktu odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie

przywrdcié je do stanu poprzedniego;

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejgcej substancji obiektu lub

urzadzen — doprowadzenia ich do stanu sprzed zniszczenia lub uszkodzenia, na wtasny koszt;
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13) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, warunkami okresionymi w
niniejszej umowie, ofertg przetargowg Wykonawcy, obowigzujagcymi normami i przepisami prawa,
w szczegdlnosci prawa budowlanego oraz sztukg budowlang;

14) udzielania Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczgcych
realizacji robdt objetych przedmiotem umowy, a takie pisemnego informowania inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt i przyczynie opdznienia;

15) po wykonaniu robédt i w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami — przeprowadzenia na wtasny
koszt badan i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu pisemnych protokotéw z tych badan w celu
potwierdzenia, Zze zamontowane urzadzenia spetniajg wymagania obowigzujgcych norm;

16) ztozenia Inzynierowi Kontraktu na pismie zawiadomienia o zakoriczeniu robdt stanowigcych
przedmiot umowy i gotowosci do odbioru konicowego, po uzyskaniu od Inzyniera Kontraktu
pisemnego potwierdzenia o gotowosci wykonanych robét do odbioru;

17) dostarczenia Inzynierowi Kontraktu, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci wykonanych robét
do odbioru korcowego, operat kolaudacyjny w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji
papierowej i elektronicznej w formacie, w jakim zostat wykonany (edytowalny) oraz w formacie
pdf.,

18) opuszczenia, po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
terenu budowy i zajmowanego miejsca na zaplecze socjalno-techniczne, w ciggu dwéch dni
roboczych oraz pozostawienia ich w stanie czystym i uporzagdkowanym,

Materiatly, urzadzenia i sprzet
§7.

1. Materiaty, urzadzenia i sprzet konieczny do realizacji robét objetych przedmiotem umowy, Wykonawca
dostarczy na wtasny koszt.

2. Materiaty, sprzet i urzagdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé: wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlane i ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1570 z pdzn. zm.).

3. Zastosowane materiaty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2015, poz. 1422 z pézn.zm).

4. Zastosowane wyroby budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym lub oznaczeniem CE.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw, czesci zamiennych lub urzadzen dokumenty dopuszczenia wyrobdéw
budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. W przypadku zaistnienia watpliwosci dotyczacych parametréw technicznych zastosowanych materiatéow,
Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu sg uprawnieni do zazadania przeprowadzenia badan technicznych
jakosci wykonanych robdt. W przypadku, gdy Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu (za zgoda
Zamawiajgcego) zazadajg badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca obowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie tych
badan lub ekspertyz okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia lub roboty sg niezgodne z umowsa,
to koszt tych badan lub ekspertyz obcigzy Wykonawce. W przeciwnym przypadku — koszt tych badan lub
ekspertyz obcigzy Zamawiajacego.

7. Wszystkie odpady pochodzace z robdét remontowych, np. robét rozbiérkowych czy wyburzeniowych
wymagajgce wywozu, beda stanowity wtasnos¢ Wykonawcy od momentu ich odtgczenia od obiektu
Zamawiajgcego. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw, w szczegdlnosci ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 21) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 22017 r., poz. 519).
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

§8.
. Z chwilg rozpoczecia robdt i podpisania protokotu wprowadzenia na teren robét, o ktérym mowa w § 3
ust. 2, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren robét i na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem
postanowien ponizszych, za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajace z
prowadzenia robdt. W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada za organizacje pracy i bezpieczeristwo na
terenie robot, w tym bezpieczeristwo pozarowe.
. Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy wykonywaniu
obowigzkéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.
. Za dziatania i zaniechania oséb pracujgcych na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu robdt i innych
obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci jego pracownikéw i podwykonawcéw, Wykonawca
odpowiada jak za dziatania i zaniechania witasne.
. Na zabezpieczenie powyiszej odpowiedzialnosci Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
Zamawiajacym i zawarcia na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien,
w ktéorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie mniejszg
niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume
zdarzei, obejmujace wszystkie szkody powstate w szczegdlnosci w wyniku pozaru,
wytadowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, $niegu,
huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia sie ziemi, kradziezy, niedbalstwa, nieumiejetnosci lub
niedoswiadczenia obstugi, aktéw wandalizmu, zwar¢, przepie¢, dziatania nadmiernego cisnienia
lub prézni oraz innych nagtych niespodziewanych zdarzen, w szczegdlnosci takich jak:
zawalenia, dziatania przedmiotéw obcych, z klauzulg wskazujagcg Zamawiajgcego jako
beneficjenta tej polisy, ubezpieczenie musi obejmowac wszystkich Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume
zdarzen. Ubezpieczenie musi obejmowaé wszystkich Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow.

3) ubezpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, ograniczenia wyptaty muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

. Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 4, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Inzynier Kontraktu ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu
budowy do czasu ich przedfozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznos$¢ polisy wygasa wczesniej niz termin
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
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Zasadach okreslonych w ust. 4-7, przedstawiajgc Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

10.Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego przedtozyé
oryginat polis do wgladu.

11.Jezeli Wykonawca nie dostarczy polisy lub polis ubezpieczeniowych w terminie okreslonym w ust. 4,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Zamawiajgcy moze wykonac prawo odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dostarczenie polisy lub polis ubezpieczeniowych — bez
koniecznos$ci wzywania Wykonawcy do dostarczenia polisy. W takim przypadku uznaje sie, iz odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Dostarczenie polisy lub
polis ubezpieczeniowych po uptywie powyzszego terminu nie wyfgcza uprawnienia Zamawiajacego do
odstapienia od umowy.

Odbiory
§9.

1. Gotowos¢ do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub robét zanikajgcych Wykonawca bedzie zgtaszat
odpowiedniemu Inspektorowi nadzoru z zespotu Inzyniera Kontraktu, ktéry ma obowigzek przystapié do
odbioru tych robdt w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

2. Gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca bedzie zgtaszat odpowiedniemu Inspektorowi nadzoru
z zespotu Inzyniera Kontraktu, ktéry ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia.

3. Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zgtosi Inzynierowi Kontraktu w
pisemnym powiadomieniu, sktadajgc rdwnoczesnie wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 1
pkt 17 nin. umowy, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 1 pkt 18 nin. umowy.

4. Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez osoby
wymienione w § 4 ust. 3, powiadomi na piSmie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru, a
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, bedzie uczestniczyt w czynnosciach
odbioru.

5. Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy w
ciggu 5 dni roboczych, liczgc od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do
odbioru.

6. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie sprawdzenie wykonania catosci robét budowlanych zgodnie z
niniejszg umowg, dokumentacjg techniczng, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. Odbior
dokonany bedzie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

7. Po dokonaniu odbioru koncowego robdt, Strony sporzadzg stosowny Protokdt, o ktérym mowa w § 3
ust. 6 nin. umowy, do ktérego zatgcznikami bedg bezusterkowe Protokoty odbioru robdét ulegajgcych
zakryciu, sporzadzone wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do nin. umowy. Odbiér przedmiotu umowy
uwaza sie za dokonany w chwili podpisania przez przedstawicieli Stron, wskazanych w §9 ust. 11 nin.
umowy, Protokotu bezusterkowego odbioru koricowego robdt. Wzoér Protokotu stanowi zatgcznik nr 5
do niniejszej umowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajacym wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad, z zachowaniem zgdania zaptaty przez
Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b nin. umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z wykonanych robét zgodnie z
przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajgcy moze:
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a) zgdac¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi,

b) odstgpi¢ od umowy z zachowaniem prawa do zgdania zaptaty od Wykonawcy kary umownej, o
ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. d.,

c) zleci¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie z wykonanych robét zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia za wykonany
przedmiot umowy oraz zadania zaptaty kar z tytutu wadliwego wykonania umowy, okreslonych
w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. c.

9. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za prace, materiaty, sprzet i urzadzenia uzyte do
usuniecia wad.
10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera Kontraktu

0 usunieciu wad oraz do zgftoszenia gotowosci do odbioru robdét uprzednio zakwestionowanych i

uznanych za wadliwe. Postanowienia nin. § 9 ust. 2 - 6 nin. Umowy stosuje sie odpowiednio.

11.Przewidywany okres trwania czynnosci odbioru koricowego wynosi do 14 dni kalendarzowych, liczgc od

daty jego rozpoczecia, przy zatozeniu nie wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 7.

12.Protokét odbioru koncowego podpisuje Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu. Zamawiajacy za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu poinformuje Wykonawce pisemnie o wyznaczeniu terminu
rozpoczecia odbioru i wyznaczeniu oséb, ktére bedy upowaznione do podpisania w jego imieniu

Protokofu odbioru kornicowego, nie pdziniej niz na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem odbioru. W

imieniu Wykonawcy Protokdt podpiszg osoby, ktére na ogdlnych zasadach umocowane sg do skfadania

oswiadczen woli oraz kierownik budowy i kierownicy robdt. W Protokole tym zostanie miedzy innymi
stwierdzone, ktdre roboty zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawce, a ktére przez
podwykonawcdw oraz wskazana zostanie wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
odebranych robdt (w przypadku ich podzlecenia).

13.Protokét odbioru korcowego robét stanowi jednocze$nie Swiadectwo przejecia.

14.Podpisany przez strony Protokét odbioru korncowego robdt stanowié bedzie podstawe zwrotu 70%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczen z

tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone na zasadach opisanych w § 14 ust. 4 pkt 2) nin. umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§ 10.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ... miesiecy na roboty wykonane

i materiaty wmontowane w ramach wykonywania niniejszej umowy.

(Zamawiajgcy uzupetni zgodnie z ,,Formularzem oferty”)

Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego Protokotu odbioru koricowego
robot, o ktéorym mowa w § 9 ust. 7 nin. umowy. Okres rekojmi za wady robét wykonanych oraz urzadzen
dostarczonych w ramach realizacji umowy wynosi 5 lat.

2. W razie wystgpienia wad, Zamawiajgcy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu zgtosi je Wykonawcy
faksem lub e-mailem niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w
swojej siedzibie pod adresem: ..., UL ) e
........................... , i numerem faksu: .......ccceececueceeneeeee. lub e-mailem ..........ccceueeeeeeeeeeeo... W przypadku
zmiany adresu, nr faksu lub adresu e-mailowego, Wykonawca w formie pisemnej niezwtocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
negatywne skutki wynikte z powodu nie powiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatych zmianach.

3. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady w terminie do 72
godzin od zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady w sposdb okreslony w ust. 2. Termin ten, w technicznie
uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze czynnosCl prowadzone w ramach wykonywania obowigzkow wynikajacych z
gwarancji, wykonywane bedg profesjonalnie, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych czynnosci.

5. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcy moze usungc
je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce za posrednictwem Inzyniera Kontraktu o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W takim przypadku, petng naleznos¢ za usuniecie wad Zamawiajgcy moze potraci¢ z kwoty wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1.

6. Najpdiniej ostatniego dnia obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz po usunieciu ujawnionych w tym
okresie wad, Strony spiszg Protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 6 do
niniejszej umowy.

Podwykonawstwo (dotyczy tylko przypadku korzystania Wykonawcy z podwykonawcy)
§11.

1. Wykonawca, moze realizowa¢ przedmiot umowy korzystajagc z podwykonawstwa na zasadach
okreslonych w zatgczniku nr 8 do umowy.

2. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca poda Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych do wykonania czesci przedmiotu
umowy. Wykonawca jest obowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
umowy, a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie

§12.
1. Strony ustalajg za wykonanie catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 wynagrodzenie ryczattowe
w  kwocie: netto .....eeeveenen. ztotych (stownie ztotychi....cccoooveeeiceieceee ), tj. brutto
......................... ztotych (stownie ztotych:...........cccccceuenennnnnnn),  ktére obejmuje  wszelkie koszty

zwigzane 1z realizacja przedmiotu umowy, wg stawkl Vat wiasciwej na gruncie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa dla wykonywanych robét budowlanych oraz dostarczanych towardéw,
ktéora na dzien zawarcia umowy wynosi ...% zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug przyjetej do okreslenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, ktéra zacznie obowigzywaé po dniu zawarcia niniejszej
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez
zastosowanie zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug — bez sporzgdzania aneksu do umowy.
Zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od
dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyé bedzie wytacznie tej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona
stawka podatku.

3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie stanowi kwote wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie catego
przedmiotu umowy zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty konieczne dla
prawidtowej realizacji umowy, zgodnie z wymogami postawionymi przez Zamawiajgcego w tym w
szczegblnosci: koszty wykonania robdt budowlanych, uzytych materiatéw, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty usuwania wad na podstawie udzielonej gwarancji, a takze koszty
usuwania odpaddéw i odbioru zuzytych czesci, podzespotéw i opakowan po nich, zysk oraz podatek od
towarow i ustug (podatek VAT).
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu Uumowy
nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji cze$ci zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawg okresdlenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdét bedzie protokdt koniecznosci

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowe;j,

zawierajgcy pozycje dla robdt zaniechanych z kosztorysu szczegdétowego, stanowigcego zatgcznik nr 3a
do umowy. W przypadku, gdy zaniechany zakres robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie
zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu bedgcego podstawg obliczenia ceny
oferty, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona na
podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za

zaniechany zakres robdt zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegétowego sporzadzonego w

oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych w

kosztorysie szczegdtowym, stanowigcym zatgcznik nr 3a do umowy:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatédw i sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych skfadnikéw cenowych oraz cen przyjetych
do obliczenia ceny oferty,

2) w przypadku nieuwzglednienia wszystkich cen materiatow i sprzetu w kosztorysie szczegétowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3a do umowy, Wykonawca dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug
Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, odpowiednich dla daty
otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym.

3) Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera
kontraktu i Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do
umowy.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych Wynagrodzenie bedzie podlegato

zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci uzgodniony

przez strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej,

zawierajgce zakres robdt wedtug technologii przyjetej w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik nr 3a do

umowy oraz zakres robdt podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej lub dodatkowe] technologii, z

uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen przyjetych
do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatéw wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym
okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane,
obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajagcym. W przypadku, jesli wynikajgcy z dokumentacji zakres robot
podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu,
stanowigcym zatgcznik nr 3a do nin. Umowy, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot
podlegajgcego zamianie zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o
dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za ten zakres robdt zostanie obliczone odpowiednio w
sposAdb okreslony w ust. 5.
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1.

Tak sporzgdzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu | zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do
umowy.
W przypadku konieczno$ci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot
zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Inzynier
Kontraktu przy udziale Zamawiajgcego i przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzien
przerwania robdt, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajacych zostanie ustalone w kosztorysach
sporzagdzonych metodg szczegétowg, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania
okreslonych w ust. 5. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy bedzie
nastepujacy:
1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w HRTF nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;
2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w HRTF, obliczenie
wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow okreslonych w ust. 5,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w §3 ust.1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w
celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 6 7.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Rozliczenia i ptatnosci
§13.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie:
1) Czes$¢ 1: Termomodernizacja budynku A (szkoly) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck.*
a) fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt, zgodnie
z ,HRTF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu
protokotu odbioru czesciowego robdt nie czesciej niz raz na miesigc. Suma faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin.
umowy.
b) fakturg koncowa po odbiorze koricowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
c) Faktury czesciowe i koricowa bedg wystawiane na Zamawiajgcego.
2) Czes¢ 2: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Lubkowie, Lubkowo ul.
Dtuga 50, 84-110 Krokowa. *
a) fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt, zgodnie
z ,HRTF”), po potwierdzeniu ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu i podpisaniu
protokotu odbioru czesciowego robdt nie czesciej niz raz na miesigc. Suma faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 nin.
umowy.
b) fakturg koricowa po odbiorze koncowym Przedmiotu umowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
c) Faktury czesciowe i koricowa bedg wystawiane na Zamawiajgcego.
/*niepotrzebne zostanie skreslone, w zaleznosci na jakq Czes¢ umowa zostanie zwarta./
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2. Zamawiajgcy dokona zapfaty naleznego wynagrodzenia przelewem, w terminie 21 (dwudziestu jeden)
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy
WyKkonawcey Nr......cveeeneeneeneennns , Prowadzony przez ........occveeeveereereenens , Z zastrzezeniem ust.3. Zmiana
rachunku bankowego wtasciwego do zapfaty wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

3. W przypadku gdy Strony podpiszg bez zastrzezern odpowiednio protokét odbioru czesciowego, protokot
odbioru koricowego w terminie pdzniejszym niz data otrzymania wystawionej faktury, Zamawiajgcy
dokona zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 21 dni od daty podpisania tego
protokotu.

4. W przypadku, gdy przedmiot umowy zostat wykonany z udziatem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, stosownie do postanowiend § 11 nin. umowy, rozliczenie wynagrodzenia odbywac sie
bedzie na zasadach opisanych w zatgczniku nr 8 do nin. umowy

5. Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, na podstawie
polecenia przelewu na wyzej wymieniony w nin. § 13 ust. 3 nin. umowy rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Faktury wystawiane bedg na: Nabywca: Powiat Pucki NIP 5871707828, Odbiorca: Starostwo Powiatowe
w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck i dostarczane do siedziby : Starostwo Powiatowe w Pucku ul.
E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck, z dopiskiem ,,FAKTURA”. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany
adresu do doreczen faktur.

7. W tresci faktury nalezy wskaza¢ numer zamdwienia WZ.272.2.2.2018 i umowy, ktdéry to numer zostanie
przekazany Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu niniejszej Umowy przez Strony.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT,
uprawnionym do wystawiania faktur.

9. Odsetki za nieterminowe regulowanie pfatnosci nie moga przewyzszaé¢ odsetek okreslonych ustawg z
dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

10. Odsetki za opdzniong ptatnos¢ nalezne beda Wykonawcy za okres od dnia wymagalnosci do dnia
zaptaty.

11. Ptatnos¢ odsetek bedzie dokonywana w ztotych polskich na postawie noty odsetkowej wystawione;j
przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14.

1. Strony zgodnie potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 12
ust. 1, co stanowi kwote ....................... zt (stownie ztotych: ..o ), ktére stuzy¢ bedzie
pokryciu roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a w
szczegblnosci roszczen:

1) o zwrot kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego, a ktére zgodnie z umowg obcigzajg
Wykonawce, z wyjgtkiem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

2) o zapfate kar umownych,

3) o pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

2. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres obowigzywania gwarancji i rekojmi,
ustalony zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 1.

3. Zgodnie z mozliwoscig okreslong w § 3 ust. 7 i w § 17— w przypadku uzgodnienia przez Strony
(w aneksie do umowy) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, okres utrzymywania
zabezpieczeniu ulega przedtuzeniu o czas przedtuzenia terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zwolni¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy
sposob:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia
bezusterkowego Protokotu odbioru korncowego robdt, potwierdzajgcego nalezyte wykonanie
wszystkich robét,
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2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-ym dniu po
uptywie okresu rekojmi i podpisaniu przez Strony bezusterkowego Protokotu pogwarancyjnego
odbioru robét, ktérego wzdr stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

5. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie, zostanie ono zwrdcone
Wykonawcy w wysokosci nominalnej.

Kary umowne
§ 15.
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kar umownych i zagdania ich zapfaty przez Wykonawce w
nastepujacych przypadkach i w nastepujacych kwotach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzier opdZnienia w stosunku do terminéw wynikajacych z § 3
ust. 1, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzied opdznienia, liczac od dnia
nastepujgcego po uptywie terminu na usuniecie wad — wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie
z § 9 ust. 7 pkt 1) lub terminu okreslonego w § 10 ust. 3 lub wydtuzonego na podstawie tego
postanowienia, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

c) w przypadku stwierdzenia przy odbiorze robét wad nie nadajgcych sie do usuniecia, jednak nie
wykluczajacych odbioru robét, o ktérych mowa w § 9 ust. 7 pkt 3) — w wysokosci 3% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢) — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
12 ust. 1 niniejszej umowy,

e) za naruszenie postanowien umowy dotyczgcych obowigzku utrzymania porzadku na terenie robot
w trakcie ich realizacji i po ich zakonczeniu — w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek
niewykonania zobowigzania,

f) za naruszenie postanowien umowy dotyczacych obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy na terenie robdt w trakcie ich realizacji i po ich zakonczeniu —w wysokosci 300,00 zt za kazdy
przypadek za kazdy przypadek niewykonania zobowigzania;

g) za naruszenie postanowienn umowy dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace, o ktérych
mowa w § 4A - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng (dotyczy przypadku korzystania z
podwykonawstwa):

a) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, za kazdy dzier opdznienia, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

b) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien opdzZnienia, nie wiecej jednak niz 10%
tego wynagrodzenia,

c) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazdy dzier opdznienia, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,
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d) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo W zakresie terminu zapfaty W wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto podwykonawcy, za kazdy dzieA opdznienia, nie wiecej jednak niz 10% tego
wynagrodzenia,

e) z tytutu wyznaczenia terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
dtuzszego niz okreslony w ust. 6 zatgcznika nr 8 do umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia netto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za kazdy dzier przedtuzenia tego terminu w stosunku
do terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslonego w
ust. 6 zatgcznika nr 8 do umowy.

. W przypadku gdy wysokos$é szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wieksza od kary umownej, a
takze w przypadku gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary umownej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania odszkodowania na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z
przepiséw kodeksu cywilnego — niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary
umownej. W przypadku, gdy wysokos¢ poniesionej szkody jest wieksza od kary umownej, Zamawiajgcy
moze zgdaé odszkodowania przenoszgcego wysokosé zastrzezonej kary umowne;.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu kar umownych z
wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia okreslonego w niniejszej
umowie, a takie z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajacy moze dokonaé potrgcenia, o ktérym mowa w ust. 3, w kazdym przypadku powstania

uprawnienia do zadania zaptaty kary umownej, chocby jego wierzytelnosé z tego tytutu nie byta jeszcze

wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary
umownej).

Dla wykonania prawa potracenia nie jest niezbedne ztozenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego

odrebnego oswiadczenia woli, przy czym przyjmuje sie, ze: Zamawiajacy wykonat prawo potrgcenia w

dniu, w ktérym uptynat najblizszy, przypadajacy po przekazaniu przez Zamawiajacego zadania zapfaty

kary umownej, termin do zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie umowy albo
odpowiedniej czesci tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia cze$¢ nie zostato
przez Zamawiajgcego zaptacone.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego zadania jej

zaptaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego w zgdaniu zapfaty.

N

IS

U

Odstgpienie od umowy
§ 16.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naliczonego z
tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie
wywigzuje sie z obowigzkéw okreslonych w umowie,

2) wartos¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) i pkt 2), w okresie realizacji umowy
przekroczy 10% kwoty okreslonej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

3) ujawnione w trakcie odbioru wady nie nadajg sie do usuniecia, uniemozliwiajgc korzystanie z
wykonanych robdt zgodnie z przeznaczeniem,

4) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje lub w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, z p6z. zm.),
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5) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadfosciowe, na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadtosciowe (t.j. Dz.U.2017 r., poz.2344 ze zm.)
jezeli sad odmowi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie
upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujacy zagrozenie dla realizacji
Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego
postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

6) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny

7) sposdb, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy

8) zaistniejg sytuacje okreslone w § 4A, § 8 ust. 11.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, prawo odstgpienia od umowy
przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

4. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie uchybiajag mozliwosci odstapienia przez ktérgkolwiek ze
Stron od umowy na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci na podstawie art. 491,
art. 644, art. 635, art. 636.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy nalezy ztozy¢ drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) w terminie do 7 dni od dnia ztozenia os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy Protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, po ktérej lezg przyczyny odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, niz te ktére sg objete niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi niezwtocznie Zamawiajgcemu gotowos¢ dokonania odbioru przerwanych robét
oraz robdt zabezpieczajgcych i Strony dokonajg protokolarnego odbioru robét wykonanych do dnia
odstapienia,

5) najpdiniej w ciggu 7 dni od daty podpisania Protokotu odbioru robdt, Wykonawca usunie
urzadzenia zaplecza budowy oraz uporzadkuje teren budowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z powyziszymi postanowieniami, Strony dokonaja
odpowiedniego rozliczenia wykonanego przez Wykonawce zakresu prac, zgodnie z warunkami umowy i
obowigzujgcymi przepisami.

Zmiana umowy
§17.

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem mozliwosci dokonania zmian przewidzianych w niniejszym
paragrafie oraz w przepisach art. 144 ustawy Pzp.

2. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, jezeli
w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje koniecznos¢ jego przedtuzenia z uwagi na:

1) wystgpienie zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

2) nieprzekazanie Wykonawcy terenu robdét w terminie wynikajgcym z § 3 ust. 2. lub wstrzymanie
robot budowlanych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 3 ust. 7,

3) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB;

4) dziatania organdow administracji, w szczegdélnosci:

str. 20
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eﬂ?g::jzsekie % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eurc;pej jka -
\ ) s Europejski Fundusz %
rogrem rcionalny T8} WOIEWODZTWA POMORSKIEGO s s e

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadku o ktéorym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

d) koniecznosci uzyskania orzeczenia sadowego lub innego organu, ktdrego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy;

e) wystgpienia koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawarcia umowy;

5) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie) robét
przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

7) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

8) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami, w szczegdlnosci nieprawidtowym
stanem technicznym elementéw budynku, oraz nieprawidtowym uzytkowaniem innych lokali w
budynku, w ktérym znajdujg sie remontowane pomieszczenia;

9) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB warunkow, w szczegdlnosci
takich jak istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementéw lub ich
czesci, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

10) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, robét o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1,2,3i 6
ustawy Pzp lub udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, ktére
wstrzymaja lub opdznig realizacje przedmiotu umowy;

11) przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy.

3. W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy, z przyczyn innych niz wymienione w ust. 2, a nielezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony
najpdzniej w terminie 3 dni od dnia wystgpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak dtugo trwad
bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy

4. W przedstawionych w ust. 2 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, Zamawiajgcy ustali nowy termin
realizacji Przedmiotu Umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegétowo uzasadnione
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz potwierdzone aneksem do Umowy.

5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do ztozenia wniosku o przedtuzenie
terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu nie
pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie okreslonych
dziatan dla przyspieszenia tempa robdét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce.

6. Potwierdzenie koniecznosSci zmiany umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie przez
przedstawicieli Stron stosownego protokotu, wraz z uzasadnieniem, opisujgcym przestanki i celowosc
zmiany terminu, z zastrzezeniem ust. 4.

7. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

1) niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub

STWIORB spowodowane]j zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub

urzadzen;
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3)

4)
5)

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/zamiennych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/zamiennych  bedzie skutkowaé¢ poprawieniem parametrow
technicznych i uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku
zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonych prawem
Swiadectw, certyfikatdw lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub
zaswiadczenia beda wymagane wobec urzadzen lub materiatéw zastepujgcych te wskazane w
dokumentacji projektowej lub STWIORB,

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

wykonania rob6t zamiennych.

8. Koniecznosci wprowadzenia podziatu poszczegdlnych etapédw na kolejne etapy, zmian w przedmiocie
umowy z przyczyn technicznych, technologicznych, prowadzonych spraw sadowych, administracyjnych,
koniecznosci uzyskania decyzji.

9. Zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu Umowy, wystgpienia robdt zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany materiatu
budowlanego lub technologii, rozwigzan technicznych. Zakres robdt, przy ktérym to uczyniono,
wyltgczony zostanie spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony zostanie zgodnie z § 12 nin. umowy.

10.Ponadto przewiduje sie nastepujgce zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposéb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow,
Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (odpowiednio §4 ust. 1 nin. Umowy)
przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (Smieré, choroba, ustanie stosunku
pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy).
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajacych na
dzien sktadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.
Wystgpienia koniecznosci zmian oséb wskazanych w ofercie (odpowiednio §4 ust. 1 nin. Umowy)
przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w przypadku gdy Inzynier Kontraktu
lub Zamawiajgcy uznajg, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokonaé zmiany tych osdb, na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w SIWZ, w terminie nie dfuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
Wystgpienia konieczno$ci zmiany oséb, przy pomocy ktdérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot
Umowy (Smieré, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja lub inne zdarzenia losowe lub inne
przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego).
Zmiany, albo rezygnacji z podwykonawstwa na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 8 do nin.
Umowy.
Woystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w HRTF realizacji przedmiotu umowy poprzez:
przesuniecie w czasie, w tym zwigzane ze zmiang finasowania, zmiane zakreséw rzeczowych
zakonczonych i wyodrebnione technicznie elementy robdt, uszczegétowienie spowodowane
obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z pierwotng wersjg przedmiotowego HRTF. Wartosci w HRTF mogg ulec zmianie w
przypadku wprowadzenie zmian (np. przesunie¢ srodkéw w budzecie Zamawiajgcego).
Woystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sity wyzszej okreslonej w § 18 nin. umowy,
b) przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego, majacych bezposredni wplyw na
terminowos$¢ realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego skutkuje jego przedtuzeniem o okres przestojow i opdznien,
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przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w celu mozliwos$ci dokonania bezposredniej
zapfaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

d) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pod
warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce robdét budowlanych Zamawiajagcemu do odbioru
koricowego robdt w terminie okreslonym w § 3 umowy,

11.Koniecznosci wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania Umowy, w przypadku gdy bedzie to konieczne
dla usprawnienia realizacji przedmiotu umowy.

12.Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod
rygorem niewaznosci.

Sita wyisza
§18.

1. Dla potrzeb umowy, ,Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie o niklym stopniu prawdopodobieristwa jego
pojawienia sie w okreslonej sytuacji, zdarzenie nieuchronne oraz w danym ukfadzie stosunkéw
niemozliwe do przewidzenia, czyli innymi stowy przemozne, zjawisko, ktére ze wzgledu na tkwigcg w
nim moc oddziatywania nie byto przed nim, a Scislej — przed jego skutkami — zadnej obrony (np. kleski
zywiotowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy, znaczne anomalia pogodowe strajki
generalne lub lokalne, itp.

2. Strona umowy, ktéra opdznia sie ze swoim Swiadczeniem wynikajgcym z niniejszej umowy ze wzgledu
na dziafanie sity wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania umowy, kary umowne
lub wypowiedzenie z powodu niedopetnienia obowigzkéw umownych.

3. Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonaé¢ danego obowigzku ze
wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

4. Kazda ze Stron jest zobowigzana do niezwfocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku
sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia
bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to praktycznie uzasadnione i mozliwe, jak réwniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne
dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy, ktdrych nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzsze;j.

5. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwiocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy
§ 19.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zawarcie i wykonywanie umowy nie stanowi naruszenia zadnych praw osdéb
trzecich.

2. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialno$ci w przypadku jakichkolwiek roszczen
0s6b trzecich, powstatych w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce umowy.

3. W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw strony trzeciej, w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem przez Wykonawce umowy, Wykonawca podejmie na swdj koszt wszelkie dziatania w
celu rozwigzania takiego sporu facznie z prowadzeniem postepowania sgdowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd powstatych w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem przez Wykonawce umowy, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich.

Postanowienia koricowe

§ 20.
1. Za nadzdr nad realizacjg umowy oraz wspotdziatania przy jej wykonywaniu, odpowiadajg ze strony:

1) Zamawiajgcy: Starostwo Powiatowe w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck —tel ....... nr faksu:
................ e-mMail..cccneericiennn}

2) Inzynier Kontraktu: ..o e
................. —tel. wuvevveeee, nrfaksu: .............,e-mail: v,

3) WYKONAWCEY: ..ottt et ettt et e ettt st sbe e e s s s e s s senes
................. —tel. wvvvveeeee, Nrfaksu: e, e-mails e,
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2. Strony majg prawo do zmiany 0sob wfasciwych do koordynacjl wspofdziatania W zakresie wykonywania
umowy, okreslonych w ust. 1, lub ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyiszej zmiany
wystarczajgce jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez koniecznosci zmiany
umowy.

3. Postanowienia dotyczace informowania Zamawiajgcego przez Wykonawce o zatrudnianiu osdb
niepetnosprawnych zawiera zatgcznik nr 10 do umowy.

4. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie o$wiadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a
wynikajgce z postanowied umowy lub zwigzane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwigzaniem,
winny by¢ dokonywane wyfacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Zawiadomienia i
oswiadczenia dokonywane w innej formie nie wywoftujg skutkdw prawnych ani faktycznych.
Zawiadomienia i korespondencja powinny by¢ kierowane do Stron na adresy podane w ust. 1
odpowiednio pkt 1) lub 2).

5. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, Strony zobowigzuja sie rozstrzyga¢ polubownie, a w
przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw, bedg one rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W razie zaistnienia przypadkdéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogtoszenia przez sad upadtosci
lub postepowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postepowania egzekucyjnego, w
wyniku czego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci, majacych znaczenie dla
zawartej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié o nich Zamawiajgcego pod rygorem skutkéw
prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu nie powiadomienia.

7. Reprezentanci Wykonawcy podpisujgcy umowy oswiadczajg, ze s3 umocowani do reprezentacji, a
ztozone dokumenty wymienione na wstepie i dotgczone do umowy sg zgodne ze stanem faktycznym
firmy Wykonawcy w momencie podpisywania umowy.

8. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

9. Zawarcie niniejszej umowy stanowi porozumienie w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, stosownie do wymagan art. 208 kodeksu pracy, przy czym kierownik
budowy, wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy zostaje wyznaczony na koordynatora, o ktérym mowa w
art. 208 § 1 pkt 2 kodeksu pracy .

10.Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wystawi¢ dokument, w ktérym poswiadczy
wykonanie lub wykonywanie zaméwienia, ktérego dotyczy niniejsza umowa. Okreslenie formy oraz
tresci powyzszego dokumentu pozostaje do uznania Zamawiajgcego.

§ 21.

1. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

2. Umowa niniejsza zawiera ... stron ponumerowanych i parafowanych.

3. Zataczniki stanowig integralng czes¢ umowy. Zostaty ponumerowane kolejng numeracjg i oznaczone na
kazdej stronie jednakowym identyfikatorem oraz nadrukiem ,Zatgcznik nr ... do Umowy ... -2018 z dnia

”

Wvykaz zatgcznikdw:

Zatacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy, rozumiana jako Formularz oferty
Zataczniknr 1a- Dokument rejestrowy Wykonawcy
Zatacznik nr 2 - Wykaz dokumentacji technicznej + ptyta CD
Zatacznik nr 3 - Kopia uprawnien budowlanych
Zatacznik nr3a-  Kosztorys Wykonawcy
Zatacznik nr 3b- Harmonogram rzeczowo-terminowo-finasowy
Zatacznik nr 4 - Protokét odbioru robét ulegajacych zakryciu — wzér,
Zatacznik nr 5 - Protokét koricowego odbioru robét - wzér
Zatacznik nr 6 - Protokét odbioru pogwarancyjnego - wzoér
Zatacznik nr 7 - Formularz oferty Wykonawcy
Zatacznik nr 8 - Podwykonawstwo

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2018 z dnia: ...ccevevvurineeininnns

Oferta Wykonawcy, rozumiana jako Formularz oferty
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Zatacznik nr 1a do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2018 z dnia: ...coeeeeeeeeecnenneene

Dokument rejestrowy

(odpis z krajowego rejestru sqgdowego lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
jezeli upowaznienie do podpisania umowy dla 0sob dziatajgcych w imieniu Wykonawcy nie wynika z
wtasciwego rejestru — nalezy dodatkowo dotgczy¢ dokument petnomocnictwa)
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Zatacznik nr 2 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2018 z dnia: .eeecveereneeniennne

Wykaz dokumentacji technicznej

Na dokumentacje techniczng wykonania przedmiotu umowy sktada sie odpowiednio:

1. W Czesci 1: Termomodernizacja budynku A (szkoty) w Powiatowym Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck.

2. W Czesci 2: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Dtuga
50, 84-110 Krokowa.

Dokumentacja techniczna

Przedmiar robot,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Powyisza dokumentacja zapisana jest na zatagczonym CD
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Zatacznik nr 3 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2018 z dnia: .eeeeveercrneeniennne

Kserokopia uprawnien budowlanych
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Zatacznik nr4 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2018 z dnia: .eeecveereneenienene

Wzor
PROTOKOt ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU*/ODBIORU ROBOT CZE§CIOWYCH* nr..... z dnia

UMOWA (N1, Z ANHQ): vttt et sttt es s ss e st s tes s s s e beaesre s

PrZedmMiOt UMOWY: oottt st st et saesae st st st bas b esbese s et e stasesbesbeseeseesessassanens
ZAMAWIQJCY: cevereirrreirirerieierstesresteseestessassessassasses e stesessuessesseesssssesesssassesssssssssenns

WYKONAWEA: ..ttt ettt st st e et e er et assaesaesae st seesessensannerans

Roboty rozpoczeto dnia: ....cccceevvecevevevecceeee e

Roboty zgtoszono do odbioru dnia: .......cccccueveveevennenen.

Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Inzyniera Kontraktu:

L e e - inspektor nadzoru

Przedstawiciele Wykonawcy:
Lo e - Ki€FOWNTK budowy

po dokonaniu obmiaru robét :
(wymienic rodzaj robét, jednostki obmiarowe i ilosci jednostek)

Zatgczniki do ProtoKOtU: ..o e e s

Na tym protokot zakoriczono i podpisano.

Przedstawiciele Inzyniera Kontraktu: Przedstawiciele Wykonawcy:
Lo Lo s
2. e 2
B e B e

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Umowa nr WZ.272....... 2018 z dnia: ....cceevreernnnininnns
Wzor
PROTOKOt KONCOWEGO
ODBIORU ROBOT
Sporzagdzony do Umowa nr WZ.272....... 2018 zawartej w dniu ............ pomiedzy ............ o wykonanie

1) Data pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce robét do odbioru: .
2) Data rozpoczecia przez Inzyniera Kontraktu przy udZ|aIe ZamaW|ancego czynnosci  odbioru:
3) Odbidr przeprowadzony zostat przez przedstawicieli Stron Umowy:

Ze strony Zamawiajgcego:

4) Zakres robdt zgtoszonych do odbioru:

5) Wykonawca wykonat zgtoszone do odbioru roboty budowlane sitami wtasnymi / podzlecit wykonanie
nastepujgcego zakresu robét Podwykonawcom / dalszym Podwykonawcom *)

Wartos¢ netto (bez VAT)

Zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych robét, dostaw lub ustug
Nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego
Lp. przez Podwykonawce/dalszego wykonanych przez
Podwykonawcy
Podwykonawce Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce
1. 2. 3. 4.
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*

6) Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
roboty/dostawy/ustugi wskazane w pkt 5 poz. ... w kwocie ..ozt ¥).

7) Wykonawca os$wiadcza, ze nie dokonat zaptaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy za
roboty/dostawy/ustugi wskazane w pkt 5 poz. .. W Kkwocie ....iiieiennnn. zt z powodu:

8) Termin wykonania robdt zostat dotrzymany / niedotrzymany a opdznienie w stosunku do terminu
okreslonego W UmMOWIE€ WYNOSI ....cueereerieeeecenessesseseeeseeseeseeseene e *).

9) Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu okreslone w umowie
dokumenty / Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu okreslonych w Umowie dokumentéw, tj.

10) Uwagi Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu do ilosci, jakosci wykonanych robét, ztozonych
dokumentdéw

11) OSWIADCZENIE Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego:
1. Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy uznajg, ze roboty budowlane objete Umowg i zgtoszone do
odbioru sg wykonane zgodnie z Umowa, dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
2. Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy uznajg, ze roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy i
zgtoszone do odbioru sg wadliwie wykonane, z nastepujgcych przyczyn: .......cevevevecveceveenennas
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane, zgodnie z umowg, wynosi

.................................... zt (stownie ztotych ......ccoveevveiiiee . ) brutto ),
4. Okres gwarancji i rekojmi zgodnie z umowa uptywa w dniu .......ccceveveeveeeveienenene. *),
5. Niniejszy protokét stanowi / nie stanowi *) podstawe do wystawienia faktury oraz do
zwrotu/zwolnienia ....% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwoty ................ zt
Puck, dnia ....ccccovevevviviiiiens
Ze strony Zamawiajgcego Ze strony Inzyniera Kontraktu Ze strony Wykonawcy
1) 1) e 1)
2) 2) e 2)
3) 3) 3)

*) — niepotrzebne skresli¢

Podpisy powinny byc czytelne albo skrocone, wraz z pieczeciami imiennymi albo wraz z petnym brzmieniem
imienia i nazwiska napisanym pismem maszynowym albo odrecznie, wielkimi literami. Podpisy powinny by¢
opatrzone datq ich zfozenia, pochodzqce od przedstawicieli stron uczestniczgcych w odbiorze. Podpisy
powinny byc¢ ztozone przez przedstawicieli stron uczestniczqgcych w odbiorze — wyznaczonych do nadzoru
nad wykonywaniem umowy, a w razie braku takich oséb — przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu
Stron.
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Umowa nr WZ.272....... 2018 z dnia: ...ccceeereeeinnennnnnns
Wzor
PROTOKOL
pogwarancyjnego odbioru robot
sporzadzony w dniu ............. Wi (miejscowosc)
na podstawie umowy nr .......... z dnia .ceeeiiien, r., zawartej pomiedzy: Narodowym Bankiem Polskim
(dalej: ,,Zamawiajacy”), @ ...ccceevcececvreeennnnne.. (dalej: ,Wykonawca”), zwanej dalej: ,Umowg”, w zwigzku z

uptywem okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi na wykonane przez Wykonawce roboty budowlane w
obiekcie Zamawiajgcegow .....ccccccveeeernnnnnnn. Przy Uleecoee e e
a) Odbidr przeprowadzony zostat przez przedstawicieli Stron Umowy:

Ze strony Zamawiajgcego:

B
b) Zamawiajacy i Wykonawca stwierdzajg, co nastepuje:
1. wdniu e, uptynat okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane przez
Wykonawce na podstawie Umowy,
2. nadzien podpisania niniejszego protokotu wykonane roboty budowlane nie posiadajg wad, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ *),
3. na dzien podpisania niniejszego protokotu wykonane roboty budowlane posiadajg nastepujace
wady, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé *):
Wobec powyzszego, Zamawiajacy stwierdza nalezyte wykonanie przez Wykonawce zobowigzania
wynikajgcego z Umowy — w zakresie obowigzku usuwania wad robdét budowlanych w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi *)
Uwagi, zastrzezenia lub informacja o ich braku:
c) Niniejszy protokdt stanowi podstawe do zwrotu/zwolnienia ... % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, tj. KWoty .......cccceceveeeeeveeneenene. *).

Puck, dnia ....coeevevieriiiiiiene
Ze strony Zamawiajgcego Ze strony Inzyniera Kontraktu Ze strony Wykonawcy
1) 1) 1) e
2) 2) e 2) s
3) 3) 3)

*) — niepotrzebne skresli¢
Podpisy powinny by¢ czytelne albo skrécone, wraz z pieczeciami imiennymi albo wraz z petnym brzmieniem imienia i nazwiska
napisanym pismem maszynowym albo odrecznie, wielkimi literami. Podpisy powinny by¢ opatrzone datq ich ztoZenia, pochodzgce
od przedstawicieli stron uczestniczqgcych w odbiorze. Podpisy powinny by¢ ztoZone przez przedstawicieli stron uczestniczqgcych w
odbiorze — wyznaczonych do nadzoru nad wykonywaniem umowy, a w razie braku takich oséb — przez osoby uprawnione do
dziatania w imieniu Stron.
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Zatacznik nr 7 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2018 z dnia: ....cceevreernnnnnninnns

FORMULARZ OFERTY
(zostanie dotgczony przed podpisaniem umowy)
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Zatacznik nr 8 do umowy
Umowa nr WZ.272....... 2018 z dnia: ..eeecveererneeniennne

Podwykonawstwo

1. Wykonawca, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, moze korzysta¢ z podwykonawstwa w
zakresie okreslonym w ofercie lub za pisemng zgoda Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca zechce
powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji W takim
wypadku, Zamawiajgcy moze udzielic Wykonawcy zgody na korzystanie z podwykonawstwa z
uwzglednieniem postanowien art. 36ba Ustawy Pzp, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy.
Whniosek Wykonawcy winien wskazywaé szczegétowo powody, dla ktdrych nie moze on zrealizowaé
przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcy, zakres robdt, ktéry chciatby podzleci¢ i wartosc
wynagrodzenia za ich wykonanie, wraz z nazwg i adresem podwykonawcy oraz dokumentami
potwierdzajgcymi, iz podwykonawca jest zdolny do wykonania cze$ci zamdwienia — odpowiednio w
zakresie, w jakim Wykonawca zobowigzany byt wykaza¢ swa zdolno$é¢ do realizacji danej czesci
zamédwienia, podczas gdy ubiegat sie o udzielenie mu zamdéwienia. Do powyzszego wniosku Wykonawca
jest obowigzany zatgczy¢ oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1) Ustawy
Pzp, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji tego podwykonawcy.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia pisemnych umoéw o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo zawiera, co najmniej,
istotne postanowienia okreslone w ust. 13.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw na zasadzie ryzyka.

4. Maksymalna kwota odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw nie moze
przekroczy¢ wartosci okreslonej w oswiadczeniu Wykonawcy zawartym w jego ofercie, a w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 1 zdanie drugie, wartosci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w ramach
wyrazonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa. Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy o
podwykonawstwo, w przypadku gdy w wyniku jej zawarcia tgczna wartos¢ umow o podwykonawstwo
przekroczytaby wartos¢ wskazang w ofercie lub warto$¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego w ramach
wyrazonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu dokumentu obejmujgcego tresé jej zmiany, z tym,
ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do projektu umowy lub
dokumentu obejmujgcego tresc jej zmiany swa zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane. Z tresci zgody
musi jednoznacznie wynikaé, iz podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodzit sie na wszystkie
warunki okreslone w umowie lub w dokumencie obejmujacym tresé jej zmiany.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostawy lub ustugi.

7. Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy z podwykonawcg bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze nie moze
dokona¢ zmiany tej umowy. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawece projektu umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany, nie zgtosi pisemnie zastrzezen do
projektu, uwaza sie ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy z podwykonawcg lub jej zmiany. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy zawartej z
podwykonawcg lub dokumentu obejmujgcego tres¢ zmian tej umowy, nie zgtosi pisemnie sprzeciwu,
uwaza sie, ze Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu do tej umowy lub jej zmiany.
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8. Wykonawca moze Wwyrazic zgode na zawarcie umowy pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca, przy uwzglednieniu warunkdw niniejszej umowy, w tym, pod warunkiem, ze faczna
wartos¢ zobowigzan z tytutu podwykonawstwa nie przekroczy wartosci, o ktérej mowa w ust. 4, a takze
z uwzglednieniem warunkow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego stosownie do postanowien ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgfasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz do projektu jej
zmiany lub do dokonanej zmiany umowy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu odpowiedniego
dokumentu, w przypadkach:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w istotnych postanowieniach umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 13,
2) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w ust. 6.

10. Z zastrzezeniem ust. 12, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze dokument obejmujacy zmiane tej
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.

11. Za dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 7, uwaza sie dostarczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy zastrzezenia i sprzeciwu pisemnie albo w inny sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie z ich
trescig — w tym takie faksem lub elektronicznie, o ile przekazana w ten sposéb tres¢ zostata
niezwtocznie potwierdzona pisemnie.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ani dokumentu obejmujgcego tres¢ zmian tej umowy, w
przypadku gdy wartos¢ robdét budowlanych, wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo
jest mniejsza niz 0,5% catkowitej wartosci umowy, okresSlonej w umowy. Powyzsze wytgczenie
obowigzku nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt, w tym rdowniez
przypadkéw gdy wartos¢ umowy o podwykonawstwo stata sie wieksza od tej kwoty w wyniku zmiany
umowy.
W przypadku gdy strony umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ustality
w niej, w szczegdlnosci w wyniku zmiany tej umowy, termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia wykonania zobowigzania, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni, tak
aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ustalony w umowie o podwykonawstwo, nie byt
dtuzszy niz 30 dni od dnia wykonania zobowigzania podwykonawcy — pod rygorem powstania
uprawnienia Zamawiajgcego do zgdania zaptaty kary umownej, okreslonej w umowie

13. W umowie o podwykonawstwo oraz w umowie o dalsze podwykonawstwo Wykonawca
i podwykonawca sg obowigzani — odpowiednio, zawrze¢ nastepujgce istotne postanowienia (miejsca
wykropkowane nalezy uzupetnié¢ odpowiednig trescia):

1) Data zawarcia umowy o podwykonawstwo...................
2) Definicje:
a) Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck,
b) Wykonawca: (petna nazwa i adres, numer NIP), ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia,
c¢) Podwykonawca: (petna nazwa i adres, NIP), podmiot z ktérym Wykonawca zawart umowe, na
wykonanie czesci zamoéwienia,
d) Dalszy podwykonawca: (petna nazwa i adres, NIP), podmiot, z ktérym Podwykonawca zawart
umowe o podzlecenie podwykonawstwa.
Przedmiot UMOWY: ...t st rese s et es e e
a) Przedmiot umowy o podwykonawstwo stanowi cze$¢ zamodwienia publicznego udzielonego

Wykonawcy na podstawie umowy z dnia ......... nr......ceeeeee... NA Wykonanie ......ooeueenee.
b) W ramach umowy o podwykonawstwo, wykonane zostang nastepujgce roboty i
01T TP .
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¢). Termin wykonania umowy o podwykonawstwo: .................. (kKtdéry nie moze by¢ dfuzszy niz
termin realizacji zamowienia).
d) Wynagrodzenie: ............... (wynagrodzenie netto, stawka podatku od towaréw i ustug,

wynagrodzenie brutto; w umowie nalezy przywotaé odpowiedni zatgcznik, z ktérego tresci
wynika kwota wynagrodzenia, w szczegdlnosci kosztorys lub cennik).

4) Rozliczenia i sposéb ptatnosci: .....ceeeeevecieeeeeveeceee e

5) Postanowienia szczegétowe w zakresie podwykonawstwa:

a) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca czesci zamodwienia jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiot obejmuje roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, przy czym Dalszy
podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé do projektu umowy lub jej zmiany wyrazng zgode na
zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy. Z
tresci zgody musi jednoznacznie wynika¢, iz Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zgodzit
sie na wszystkie warunki okreslone w umowie lub dokumencie obejmujgcym tresé zmian;

b) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, okreslony w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub faktur albo rachunku lub rachunkéw,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

c) Podwykonawca nie moze zawrze¢ umowy z Dalszym podwykonawcg, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiot obejmuje roboty
budowlane;

d) Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokosci kwot im
zaptaconych za wykonanie robét budowlanych, objetych zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowa o podwykonawstwo.

14. Zamawiajagcy moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz wobec ktdrej Zamawiajgcy
nie wyrazit sprzeciwu, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia,
odpowiednio — przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce — w ramach
maksymalnej kwoty odpowiedzialnosci zamawiajgcego wzgledem podwykonawcdéw, o ktérej mowa w
ust. 4.

15. Ptatnos$¢ wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu (nie zgtoszeniu sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu umowy o podwykonawstwo,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o zamiarze
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i umozliwi mu zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

19. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po doreczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury
albo rachunku, wystawionego po protokolarnym odbiorze prac. Wynagrodzenie zostanie przekazane na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury albo rachunku.

20. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac, Wykonawca bedzie
dotgczat do kazidej faktury oraz rachunku przekazywanych Zamawiajagcemu os$wiadczenia
podwykonawcéw, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy, potwierdzajgce
otrzymanie wszystkich naleznych im kwot z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo za czesci
zamowienia, ktorych faktury dotyczg oraz kopie faktur podwykonawcéw, potwierdzone przez
podwykonawcdw za zgodnos$é z oryginatem, wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewéw — w
wysokosci odpowiadajgcej wartosci dostarczonych faktur lub rachunkéw. W przypadku nie przekazania
Zamawiajgcemu wymienionych dokumentdéw, Zamawiajacy dokonuje zaptaty wynagrodzenia wytacznie
w zakresie, w jakim przestawiono mu wszystkie niebudzace zastrzezen, wymagane dokumenty.

21. Termin zaptaty pozostatej czesci wynagrodzenia — ktérej Zamawiajacy nie zaptacit stosownie do
postanowienia ust. 20 zdanie drugie — biegnie od momentu przekazania Zamawiajgcemu kompletnych,
nie budzacych zastrzezenn dokumentow.

22. Niekompletne, btednie albo budzgce inne zastrzezenia faktury albo rachunki, Wykonawca bedzie
obowigzany niezwtfocznie skorygowac lub anulowad i wystawic¢ poprawne.

23. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot
zaptaconych z tego tytutu na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W takim przypadku,
Zamawiajgcy dokona potracenia wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu wyptaconego wynagrodzenia
z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

24. Jezeli Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dalej zwanej ,ustawg”, na zasoby
podwykonawcédw lub innych podmiotéw, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, ich wykaz zawarty jest
w ofercie lub dotgczony do oferty Wykonawcy.

25. Zgodnie z trescig art. 36b ust. 2 ustawy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 22 ust.
1b, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

26. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o ktérym mowa w ust. 24 wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

27. W celu dokonania zmiany podwykonawcy, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu wniosek o zmiane
podwykonawcy przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czeSci umowy powierzonej
podwykonawcy, w terminie umozliwiajagcym jego ocene przez Zamawiajgcego zgodnie ust. 25. Do
whniosku Wykonawca zatgczy dokumenty odpowiednio potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie tego postepowania o udzielenie
zamowienia.

28. Zamawiajacy wskazuje nastepujgce adresy i odbiorcow odpowiedzialnych po stronie Zamawiajgcego za

realizacje powyzszych postanowien dotyczacych podwykonawstwa:
1)  Inzynier KONtraktu —........cccoececiee et st do odbioru dokumentéw i koordynacji
w zakresie spraw zwigzanych z:
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a) akceptacjg przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, jak i projektu zmiany
umowy, w przypadku gdy jej przedmiot nie obejmuje robdt budowlanych, a wytgcznie dostawy
lub ustugi,

b) akceptacjg przez Zamawiajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w
przypadku gdy jej przedmiot obejmuje roboty budowlane,

c) przedtozeniem Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadku gdy jej
przedmiot nie obejmuje robét budowlanych, a wytacznie dostawy lub ustugi,

d) zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce z podwykonawcy lub innych podmiotéw na zasoby,
ktorych Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wymienionych w zatgczniku do umowy;
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